
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem
IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001
č. smlouvy: S-1052/00066001/2020
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: Společností APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupeným: společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ing. Karlem
Nejedlým, jednatelem

bankovní spojení:
IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 1260

(správce společnosti)
Č. smlouvy: 3264/08

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 2994
(společník)

ŠATRA, spol. S r.o.
se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 3014
(společník)

CR Project s.r.o.
se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, zapsaná v OR u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206
(společník)

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě
(C. smlouvy 8/00066001/2019, Č. smlouvy konzultanta: 3264/08
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Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění") v oblasti: III/12148 Smilkov, most ev.č.
12148-1 - PD.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. l této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu
podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 997 000,- KČ
DPH: 209 370,- Kč
včetně DPH: l 206 370,- KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové dohody) jsou:

Slavomír Kellner, e-rnail: cl.:

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

DÚR koncept: nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy
DÚR čistopis: nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od

Objednatele
Podání žádosti o vydání Ur: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR

DSP koncept.' nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy lnejpozději do 2 měsíců od
vydání pravomocného Ur
DSP Čistopis: nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od

Objednatele
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Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy lnejpozději do 3
měsíců od schválení čistopisu DSP
pdps: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele
k zahájení plnění na této dílčí části služeb
Autorský dozor.' na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před
kolaudací stavby.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

l. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

l. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

l. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický
originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne V Praze dne 7. 4. 2020

PODEPSÁN PODEPSÁN

za objednatele: za zhotovitele:
Krajská správa a údržba silnic Ateliér projektování inženýrských
Středočeského kraje, příspěvková organizace staveb, s.r.o. f

l "

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA Jméno: Ing. Karel Nejedlý
Funkce: ředitel Funkce: jednatel
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Technická specifikace pro PD

Název akce: III/12149 Smilkov, most ev. č. 12149-1

Místo realizace akce : most na silnici lll/12149 přes odpad z rybníka v obci Smilkov

Kraj : Středočeský
Obec : Benešov Katastr : Benešov u Prahy

Provozní staničení : km 4,971

CMS: Sedlec - Prčice Vedoucí MT : Miroslav Dostál
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1. Současný stavební stav mostu

Most na silnici lll/12149 přes odpad z rybníka v obci Smilkov
1.1. Most ev. Č. 12149-1
stávající nosná konstrukce polokruhová kamenná klenba o jednom poli tl.40 cm. Délka nosné
konstrukce je 4,20 m, délka přemostěni 3,40 m. Volná šířka 5,20 m. Po celém povrchu spodního
líce dochází k degradaci a opadáváni torkretu a špárové malty místy i kamenů. Do mostu zatéká..
Na opěrách a křídlech jsou časté průsaky a výluhy. Vykloněni křídel. Spárami v kamenném zdivu
lokálně prosakuje.

Most je ve velmi špatném stavebním stavu V, použitelnost IV - Omezeně použitelné.

2. výčet požadovaných oprav

Vzhledem k velmi špatnému stávajícímu stavu a nevyhovujIcImu šířkovému uspořádáni bude
stávající most zbourán a nahrazen novou železobetonovou rámovou konstrukci.
Součásti projektových prací bude zjištěni inženýrských síti a projekční zpracováni přeložek těchto
síti, inženýrská činnost k získáni povoleni zahájit stavební práce na opravě mostu.



Dále zjištěni vlastníků pozemků a uzavřeni smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv
pro odkoupeni trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory
všech dotčených a sousedících pozemků.
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu
pozemních komunikaci 1 pro zatíženi vozidlem LM 1.
Součásti zakázky bude i provedeni AD, hlavni mostní prohlídky, mostního listu včetně uloženi do
BMS.

3. Náklady stavby jsou dány odhadem

Most ev.č. 12149-1 9.500.000,- Kč bez DPH, tj. 11 495 000,- Kč VČ. 21% DPH

4. Vypracováni projektové dokumentace a lČ

Most ev. Č. 12149-1 - PD

Projekční náklady ...................... bez DPH

5. Specifikace rozhodujIcIch stavebních objektů

· Dle rozpisu

6. Územně-technické podmínky

· oprava bude prováděna na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za
úplné uzavírky

7. Požadavky na zabezpečeni budoucího provozu a údržby

· provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK
8. Termín realizace

· 2020-2021
9. Přílohy

· Hlavni prohlídka mostů

· Mostní listy
Kontakt :

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil email:

Slavomír Kellner, mostní technik oblast Benešov email:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vypracoval: Slavomír Kellner



SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

akce Příloha č. 2

,,111/12148 Smilkov, most ev č 12148 1 "

Žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Procentní poměr
, V Procentní poměr , V , , VProcentni poměr Procentni poměr ze stavebnich Procentni poměr

ze stavebních ,ze st:vebních , ze stavebních nákladů nabídnutý ze stavebních ,
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů nákladů nabídnutý nakladu n:bjdnuty nákladů nabídnutý uchazečem v nákladů nabídnutý Technička pomoc Cena celkem v KČ

. . uchazečem v V V objednateli (v Kčv Kč bez DPH uchazečem v , , V uchazečem v Ramcove smlouvě · uchazečem v bez DPH****)
, , V Ra mcove smlouvě · , , V V bez OPH/hod)**)Ra mcove smlouvě V Ramcove smlouvě · část Výkon lC k SP Ramcove smlouvě ·

část DÚR*) část Výkon lC k
Ur*) část dsp*) vč. majetkopr. část VD-ZDS*)

projednáni*)

9 500 000 2,147% 1,263% 3,158% 2,042% 0,937% 850

Předpokládaný celkový počet hod technické
X X X X X 120

pomoci

225 150 122 550 337 250 194 750 89 300 102 000 1071 000
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné

zakázky ***)

Nabídka uchazeč v KČ bez DPH 204 000 120 000 300 000 194 000 89 000 90 000 997 000

% změna ceny Nabidka/Předpoklad 90,61% 97,92% 88,95% 99,61% 99,66% 88,24% 93,09%

*) Uchazeč použije při oceněni % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být bud'shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. podrobnější popis viz či. 6

"Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu

prací v tabulce "lV.C) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součásti Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do

příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dilči části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročeni si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízeni zrušit
****) Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkovétabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v

tabulce č. 2 - 6
Kontrolní propočet Tab. č. 1a 2. Část DÚR

Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1a 2. část IČ k

Ur Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1a 2 část DSP

Rozdíl: Ok 7
Kontrolní propočet Tab. č. 1a 2. část IČ k SP

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1a 2. část VD-

ZDŠ Rozdíl: Ok ,j!'"~,
V Praze dne 7. 4. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis



,,III/12148 Smilkov, most ev.č. 12148-1 "

žlutě ocení uchazeč
O popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR

Podklady, místní šetření 10 000,00
Geotechnický průžku m 60 000,00

Ověření inženýrských sítí 12 000,00
Dendrologický průzkum 15 000,00
Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle 8 000.00
vyhl. 130/2019
záborový elaborát 30 000,00

Geodetické zaměření mostu 15 000,00
Průzkumy DÚR celkem 150 000.00

DÚR

Průvodní zpráva 10 000,00

výkresová část 24 000,00

Dokladová část 20 000,00
DÚR celkem 54 000.00

DUR celkem včetně průzkumů 204 000,00

DSP
Průvodní zpráva 20 000,00

Souhrnné technické řešení 80 000,00

Stavební část 150 000,00

DlO 30 000,00
ZOV, havarijní a povoď. plán a nakládání s 10 000.00
odpady
BOZP 10 000.00

DSP celkem 300 000,00

IČ-zajištění vydání Ur

projednání dokumentace 50 000,00

majetkoprávní podklady 50 000.00
podání žádosti včetně poplatků 20 000,00
IČ celkem 120 000,00

IČ-zajištění vydání SP

projednání dokumentace 140 000,00

majetkoprávní podklady 40 000.00
podání žádosti včetně poplatků 14 000,00
IČ celkem 194 000,00

PDPS

Technická zpráva 20 000,00

výkresová část 40 000,00

ZTKP 9 000.00
Soupis prací a rozpočet 20 000,00

PDPS celkem 89 000,00

celkem bez DPH 907 000,00 (

l
""' '"4

V Praze dne 7. 4. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel

osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

,,lll/12148 Smilkov, most ev.č. 12148-1 "

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízeni na zhotovitele stavby 16 750 12 000

Cena AD a vyhotoveni Mostního listu a I. hlavni mostní prohlídky celkem bez DPH 104 78 000

Celkem 120 90 000
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejIcI náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu ad ad

činnost hodin

8

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a

kvalitativních parametrů stavby.

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby

oproti projektové dokumentaci, změn vycházejIcIch z podmínek smlouvy se zhotovitelem

stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 8
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt

výstavby.

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 8

stavby.
Účast na ja kémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 8

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 8

množství, přiměřenosti ceny a na prod|oužení|hůt výstavby, případně dalších údajů a

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:

· účasti kontrolních dnech stavby

· účasti přejímacích řízeních dIlčIch částí stavby a celé stavby

· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich

[

výsledkům

· odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech 48

· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

I.HMP, Mostnílist 32

celkem hodin 120
Kč/hod 750

Celkem KČ bez DPH 90 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných

investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce

zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné

vysvětlová ní.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do

stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby' ,,)\,,

..r

V Praze dne 7. 4. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis


