
(Magistrát mě sta Jihlavy
(smlouva zaevidována

Smlouva o dĺlo

uzavřenádle 2586 a násl. při adekvátní použ ití ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník‘)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený : MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou

IČ O: 00286010
DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ Objednatel‘ či „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Se sídlem: K Ryš ánce 1668/16,14 7 S4 /3q
Zastoupený : Ing. Markem Svobodou ‚ předsedou představenstva
Zapsaný : u mě stského soudu v Praze, oddíl B, vlož ka 1434

IČ O: 45272387
DIČ : CZ45272387

(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ )

3. Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, D1S.
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,

předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí

a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Dále
zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a
projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které objednatel

urd.

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce

důlež itý a stavbu realizovanou dle projektové dokumentace jakož to součástí díla dle této
Smlouvy bude též mož no financovat též z prostředků Evropské unie či jiného poskytovatele

dotace. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a

včas.

3. Objednatel prohlaš uje a zhotovitel tuto skutečnost bere na vě domí, ž e počátek bě hu lhůty

pro provedení díla dle této Smlouvy je odvislý od explicitní písemné vý zvy objednatele

zhotoviteli k provedení díla. Smluvní strany konstatují a berou na vě domí, ž e tato Smlouva
obsahuje rozvazovací podmínku uvedenou dále v této Smlouvě a provedení díla je odvislé

od nabytí právní moci správního rozhodnutí — územního rozhodnutí vztahující se

k dokumentaci pro územní řízení uvedenou v či. IV. odst. 2. písm. a) této Smlouvy.



III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnostpouž itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:
1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatelea Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatnénálež itosti podle zvláš tníhoprávního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,kterébudou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1 .2. Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.
1 .3. Zhotovitelem osoba označenáv záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
1 .4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
1.5. Termínem „ zahájení prací‘ den, v ně mž se předpokládá, ž e Zhotovitel zahájí prácena vypracování díla.

1.6. Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanovení množ stvípož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtua s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.
1.7. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodáveka služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikacíobvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkovéceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtůa mezisoučtů.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecnězávazný mi předpisy.

1.9. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.
1.10. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolníčinnost při přípravě , zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

IV. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpově dnostvypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovoudokumentaci pro provádě ní stavby umož ň ující vypsání zadávacího řízení na zhotovitelestavby, a to v souladu s přísluš ný mi ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejný ch zakázek, v platném zně ní (dále též jako „ zákon o zadávání veřejný ch zakázek“ )a jeho podzákonný ch právních předpisů, zajistit inž ený rskou činnost pro vydánístavebního povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochranyzdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ ) v přípravnéfázi stavby.
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní předmě tu díla dle této Smlouvy na své náklady,nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnostinutnépro splně ní díla tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost stavby:

„ Rozš ĺření trolejbusovédopravy Jihlava - sever“
(dále též jako „ stavba“ )

Pro vyloučení vš ech pochybností se máza to, ž e „ dílo“ jsou vš echny práce, činnosti,služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvya v jejím souladu.
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2. Předmě t díla bude proveden:
a) V návaznosti na dokumentaci pro územní řízení vypracovanou, společností

PRAGOPROJEKT, as., ICO: 45272387, zak.č. 18-238-O (dále též jako „ DUR‘), přičemž
tato DUR tvoří přílohu zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě jejichž
vý sledků je uzavírána tato Smlouva;

b) V rozsahu a souladu s podmínkami vý zvy ze dne 29. 1. 2020 na plně ní veřejnézakázky,
na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva;

c) Dle nabídky zhotovitele ze dne 9. 3. 2020 ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na
základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva;

d) Projektovádokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako
„ PD“ či „ projektovádokumentace“ ) bude vypracována v souladu s přísluš ný mi normami,
právními a technický mi předpisy platný mi v době provádě ní díla;

e) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen
„ stavební zákon‘), v rozsahu jeho platný ch souvisejících podzákonný ch právních
předpisů a jejich příloh a dále v souladu se zákonem č. 266/1 994, o dráhách, v platném
zně ní a v rozsahu jeho platný ch souvisejících podzákonný ch právních předpisů a jejich
příloh;

f) Projektová dokumentace bude dále vypracována též v souladu s vyhláš kou
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
v platném zně ní;

g) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ní veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání
vš ech nutný ch rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytný ch k vydání
stavebního povolení, popř. dalš ích rozhodnutí, nutný ch k realizaci stavby dle přísluš ný ch
právních předpisů. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčený ch stavbou.
Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany prohlaš ují, ž e součástí inž ený rské
činnosti není zajiš tě ní majetkoprávního vypořádání stavbou dotčený ch nemovitostí ani
případné uzavírání dalš ích přísluš ný ch smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k
provedení díla (smlouvy o přelož kách) a zajiš tě ní případný ch znalecký ch posudků. Tyto
činnosti se zavazuje zajistit na svénáklady Objednatel;

h) Projektovádokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajiš tě ní povolení ke kácení dřevin
vč. vý počtu odvodu za ekologickou újmu;

i) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace slouž it i pro účely zadání veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 92 a násl. zákona
o zadávání veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch
právních předpisů;

j) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje návrh plánu kontrolních
prohlídek stavby ve smyslu ve smyslu 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona;

k) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace
o dodrž ení obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů,
technický ch norem apod.);

1) Počet vyhotovení projektovédokumentace pro objednatele:

- projektovádokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladovéčásti:
• 1 vyhotovení v tiš tě né i digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informací)
+ 2 x v tiš tě népodobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ní stavby:
• 6 vyhotovení v tiš tě népodobě a I vyhotovení v digitální podobě (formát

.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)
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Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové
dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako
„ vícetisky‘) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem
určené. Dalš í vícetisky vjakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel
povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

m) Zhotovitel se mimo jiné zavazuje, ž e návrh projektové dokumentace pro stavební
povolení předem projednás přísluš ný m stavebním úřadem, a to s ohledem na rozsah a
obsah pož adovaný ch příloh (dokladové části) této projektové dokumentace potřebný ch
pro podání úplnéž ádosti o vydání stavebního povolení a o tomto projednání objednateli
předápísemný doklad.

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji
odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracování díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemně
informace o dalš ím postupu provádě ní díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost při
zajiš ťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem
dle této Smlouvy, a to zejména nezbytné podklady pro vlastní majetkoprávní vypořádání
k tě mto dotčený m nemovitostem, a to vš e dle potřeb objednatele. Majetkoprávní
vypořádání a případné uzavírání dalš ích smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k
provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to na vlastní náklad a nebezpečí.

6. Pož adavky objednatele — projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:
a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ní stavu stávajících inž . sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto sítí případně jejich ochranu, přičemž územní
rozsah je stanoven DUR,

b) zajiš tě ní vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch sítí,

c) posouzení pož adavku na použ ití recyklovaného materiálu splň ující pož adované
stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovací vý kresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,
popřípadě aktualizace stávajícího lx v tiš tě né podobě a lx v digitální podobě na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s
objednatelem,

f) nezbytný inž ený rsko-geologický průzkum Ix v tiš tě népodobě ,

g) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů, a
to pro stavební část i vš echny profese (dále též jako „ soupis stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r“ ), vž dy lx v tiš tě né podobě (neoceně né soupisy stavebních
prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesí v členě ní dle polož ek
Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno) ÷ lx
v elektronické podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací vž dy vš e
v otevřeném formátu, který umož ň uje přenos dat a jejich zpracování různý mi
programový mi produkty pro vytváření a editaci rozpočtů (např. formát .xlsx či jiný dle
pož adavků a potřeb objednatele) a dále též ve formátu .pdf,

h) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby
byl v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r, v platném zně ni, přičemž úprava souborů soupisu stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství)
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uzamknut a aby po doplně ní jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cencelkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,
i) polož kový rozpočet vč. rekapitulace celkový ch nákladů stavby (dále též jako „ polož kovýrozpočet“ ) bude zpracovaný v členě ní dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebníchprací vydaný ch Ú RS Praha nebo RTS Brno. V případě , kdy v polož kovém rozpočtunebudou polož ky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude nutné použ ítpolož ky charakteru „ soubor“ nebo „ komplet“ , zhotovitel uvede přesnou specifikaci azpůsob oceně ní této polož ky. Polož kový rozpočet zhotovitel provede vž dy vjednomvyhotovení v tiš tě né a lx v elektronické podobě (polož kový rozpočet zhotovitel zpracujevž dy v otevřeném formátu, který umož ň uje přenos dat a jejich zpracování různý miprogramový mi produkty pro vytváření a editaci rozpočtů, např. formát .x)sx či jiný dlepož adavků a potřeb objednatele, a dále též ve formátu .pdf.) dodaný samostatně ,

j) polož kový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r budoučleně ny na investiční a provozní vý daje v souladu s vyhláš kou Ministerstva financí CRč. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , v platném zně ní. Před zahájením prací narozpočtovéčásti si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členě ní rozpočtuz hlediska budoucího zatřídě ní majetku a přísluš ného dotačního titulu dle potřebobjednatele,

k) činnosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávně nou osobou v souladuse zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdravípři práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních pož adavcích nabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, vš e v platném zně ní.

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní pracína stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahutě chto činností:
a) poskytování vysvě tlení potřebný ch k vypracování projektové dokumentacepro provádě ní stavby a dodavatelskédokumentace,
b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případnědokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základnímřeš ením zařízení staveniš tě podle projektu,
c) účast na odevzdání staveniš tě zhotoviteli stavby,
d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,
e) dodrž ení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný msprávním povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tleni potřebný ch pro plynulostvý stavby stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektovédokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž enílhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,
g) vyjádření k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavbyoproti projektovédokumentaci,

h) sledování postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časovéhoplánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,
k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r popř. jehočástí vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci stavby realizované dle projektovédokumentace,

1) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,
m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
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n) ově řuje dodrž ení podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deníku,

o) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-

Ii nedodrž ení projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch
předpisů,

p) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t
jinak ohrož eny zájmy objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle čI. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy

zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektovédokumentace.

V tomto případě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti

za řádnézpracování projektovédokumentace.

9. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor

dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závě rečné kontrolní prohlídky

k vydání kolaudačního souhlasu.

10. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádě ní
navrž ení dalš ích mož ný ch řeš ení a provádě ní dalš ích projekčních prací upřesň ující

stavební práce na stavbě způsobenévlastní realizací stavby dle projektovédokumentace

či kterékoliv její části vypracovanézhotovitelem na základě této Smlouvy, a to v případě ,
kdy by z důvodu vadnéprojektovédokumentace či kterékoliv její části nemohla bý t stavba
realizována či by mohla bý t realizována pouze za cenu vyš š ích nákladů oproti nákladům
uvedený ch v projektové dokumentaci. Uplata za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v

ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozumě n.

Vedle této povinnosti se zhotovitel zavazuje, ž e na základě pož adavků objednatele
provede případnou úpravu, doplně ní, rozš íření projektové dokumentace a dalš í projekční
práce, a to v případě vzniku nepředvídatelný ch okolností či okolností v průbě hu provádě ní
vlastni stavby. Ú plata za tyto činnosti pak není obsaž ena v ceně díla dle této Smlouvy.‘

11. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce
zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,

kteráobjednatel určí v průbě hu plně ní předmě tu díla dle této Smlouvy.

12. V průbě hu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, kteráObjednatel vyhlaš uje podle zákona o zadávání

veřejný ch zakázek, je součástí předmě tu díla i zpracování odpově dí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasň ování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž ení.

V. TERMĺNY PLNĚ Nĺ

1. Provedenédílo bude realizováno v tě chto lhůtách:

1.1. Zahájení prací:

okamž ikem doručení explicitní písemnévý zvy

objednatele zhotoviteli k zahájení provádě ní díla

1 .2. Lhůta dokončení projektovédokumentace pro stavební povolení vč. podání

kompletní ž ádosti o vydání tohoto povolení:

do 120 kalendářních dnů od okamž iku doručení
explicitní písemnévý zvy objednatele zhotoviteli
k zahájení provádě ní díla
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1.3. Lhůta dokončení projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci
stavebního povolení

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Lhůty uvedenév tomto odstavci nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dílo bude plně no v souladu s tímto ustanovením:
• dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.2. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré projektové

dokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové části + Ix digitálně na
CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie
ž ádosti o vydání stavebního povolení potvrzenépřísluš ný m stavebním úřadem

• dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.3. této Smlouvy - předáním a převzetím 6 paré projektové
dokumentace pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek
a siuž eb s vý kazem vý mě r + 1 x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních
informací (ve formátech .pdf + .dwg a dalš ích formátech v této Smlouvě uvedený ch).
Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsaž ené v č. IV.
odst. 6. této Smlouvy, a to v podobě a formátech tam uvedený ch;

• dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.4. této Smlouvy - dokončením stavby jako celku a vydáním
kolaudačního souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň PO v členě ní dle Č l. V. odst. 2. této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu
uvedenou v Č l. Vl. této Smlouvy.

4. Lhůty plně ní díla uvedenév této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem
a dále od dodrž ení správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tům
zhotovitele nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnosti
zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli,
nedostáváse zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení.

5. Objednatel si vůči zhotoviteli v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto
Smlouvou vyhrazuje s odkazem na ust. 100 zákona o zadávání veřejný ch zakázek tyto
následující vyhrazenézmě ny závazku založ eného touto Smlouvou:

a. přísluš ný stavební úřad, jiný orgán veřejnésprávy, dotčený orgán státní správy
a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko,
závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou
nečinné a/nebo vydání potřebný ch rozhodnutí, vyjádření, stanovisek,
závazný ch stanovisek, souhlasů či jiný ch úkonů se prodlouž í či zcela znemož ní
z důvodů na straně třetích osob (např. poruš ení povinností úředních osob,
námitky účastníků řízení, odvolání, správní ž aloby, neposkytnutí souhlasu)
a/nebo dojde kjinéobdobnépřekáž ce;

b. zdrž ení bylo způsobeno vyš š í mocí a/nebo z důvodu jiný ch objektivních
skutečností, které zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat
a/nebo je nemůž e odvrátit, včetně změ ny legislativních pož adavků;

c. zdrž ení provádě ní předmě tu této Smlouvy bylo způsobeno komplikacemi při
majetkoprávních a jiný ch vypořádání k nemovitostem ve vlastnictví třetích
osob, k nimž má dílo dle této Smlouvy přímou návaznost a/nebo k
nemovitostem vůči který m mají třetí osoby jiný smluvní závazkový vztah, který
je nutno k řádnému provedení díla či jeho části vypořádat;
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d. je nezbytně nutné provést dalš í potřebné úkony, dokumentace a oznámení

k předmě tu díla či jeho části, budou-li tyto vyž adovány přísluš ný m orgánem

veřejné správy či bude nezbytně nutný k řádnému provedení předmě tu díla či

jeho části;

e. dojde k dalš ím vý znamný m dodatečný m pož adavků orgánů veřejné správy k

předmě tu díla.

6. Vznik a trvání jaký chkoliv skutečností uvedený ch v odst. 5. tohoto článku je zhotovitel

povinen obratem písemně oznámit a prokázat nade vš í pochybnost objednateli. Smluvní

strany následně provedou veš keréúkony k tomu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ní díla

pokračovalo v souladu s touto Smlouvou. O přísluš ný ch změ nách termínů plně ní následně

uzavřou smluvní strany dodatek k této Smlouvě .

Vl. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkou

zhotovitele z 9. 3. 2020. Sjednaná cena i vš echny její části obsahují veš keré náklady

a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou

sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem

cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedený ch v či. V.

odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH

• projektovádokumentace pro stavební povolení vč.

inž ený rskéčinnosti pro stavební povolení 1 805 000, - Kč

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby 830 000,- Kč

autorský dozor 230 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 2 865 000,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného

plně ní.

2. Sjednanácena můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvĺdatelný ch důvodů, a to

za podmínky pokud se při projektování nebo při vý konu inž ený rské činnosti vyskytnou

skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani

nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Vil. FAKTUROVÁ NI A PLACENÍ

1. Jakékoliv platby za plně ní díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny

po splně ní jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ní

konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů-faktur

vystavený ch v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli, a to na

bankovní účet uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny

následujícím způsobem uvedený m v,,tomto ustanovení, a to po splně ní díla či jeho

jednotlivý ch částí v členě ní dle či. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve

fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členě ní dle této Smlouvy následovně :
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2.1. projektovádokumentace pro stavební povolení vč. inž ený rské činnosti

pro stavební povolení — 80 % ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po

protokolárním předání projektové dokumentace pro stavební povolení v této Smlouvě

uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie ž ádosti o vydání stavebního povolení

potvrzené přísluš ný m stavebním úřadem. Dalš ích 20 % ceny této části díla je

zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předání stavebního povolení

vztahující se k této projektové dokumentaci objednateli. V případě , kdy nebude

stavební povolení vydáno ani do 6 mě síců od podání návrhu na jeho vydání, a to z

důvodů, který nebude na straně Zhotovitele, je tento oprávně n fakturovat tuto zbý vající

část ceny této části díla po uplynutí této lhůty.;

2.2. projektovádokumentace pro provádě ní stavby — 100 % ceny této části díla

je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace

pro provádě ní stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech

a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;

2.3. autorský dozor — autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto

část díla průbě ž ně po dobu provádě ní stavby, a to až do vý š e 90% ceny za tuto část
díla. Vý š e jednotlivý ch faktur — daň ový ch dokladů za vý kon autorského dozoru bude
odpovídat průbě hu stavby.

Poslední faktura — daň ový doklad za vý kon autorského dozoru ve vý š i 10 % ceny

autorského dozoru bude vystavena po konečném vyúčtování stavby a odstraně ní

případný ch vad a nedodě lků.

Přílohou kaž défaktury — daň ového dokladu za autorský dozor bude seznam vš ech za
uplynulé (fakturované) období provedený ch činností autorského dozoru, které lze

dolož it zápisem ve stavebním deníku, případně jiný m prokazatelný m písemný m
způsobem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového
dokladu podle přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dále
název akce a evidenční číslo této smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přísluš ný ch
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je
Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ní Zhotoviteli, aniž se

dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury se
přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itě
doplně ného či opraveného daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob
doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky
objednatele (jwsbXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city. cz, nejlépe se zaručený m
elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném zně ní (dále též jako „ zákon o DPH“ ), a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele
uvedenéna faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 96 zákona

o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému
správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není

zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu
do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně

podle 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce
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z tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH

přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto

objednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet

nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a

objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen

nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení

daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení zhotovitelem.

8. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti

s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.

VIII. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součástí je zhotoveno

v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost

a úplnost zpracované PD v členě ní dle této Smlouvy a díla v členě ní dle této Smlouvy

a za to, ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem

provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem

protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členě ní dle této Smlouvy

Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se

dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku, která

pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy

ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo

z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.

Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční

doby takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

1. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členě ní dle této Smlouvy

objednatelem nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedení předmě tu

díla a odpově dnosti za vady. Zhotovitel bere na vě domí, ž e Objednatel není osobou

odborně způsobilou a není schopen ani při vynalož ení veš keré své odborné péče

zkontrolovat při předání a převzetí veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto

stavu odpovídáZhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůž e se

v budoucnu dovolávat toho, ž e přísluš ný stupeň projektové dokumentace byl

Objednatelem převzat bez jaký chkoliv vý hrad.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat

bezplatné odstraně ní vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez

zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak

do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze strany

Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na

písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy se též považ uje i jeho

neúplnost, a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem

vý mě r (například nikoliv vš ak vý lučně neoceně né či chybě jící polož ky v soupisu

stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, chybně uvedené množ ství polož ek

a dalš í).
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4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

2. Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PD

v členě ní dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řeš ení. Zhotovitel dále
svolá vý robní vý bor neprodleně po zapracování pož adavků objednatele na dispoziční
řeš ení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit i vyš š í četnost

vý robních vý borů, pokud to vyž adují okolnosti při zpracování projektové dokumentace
nebo při vý konu inž ený rské činnosti, zejména prodlení v plně ní Zhotovitele nebo při

nutnosti změ ny v navrž eném řeš ení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častě jš ím
konání vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit bez dalš ího. Ze

vš ech vý robních vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le

elektronicky jednotlivý m účastníkům jednání.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ní jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

4. V rámci provádě ní díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tornu, ž e bude
projektová dokumentace pro stavební povolení obsahovat veš keré podklady, doklady

a dokumenty potřebné pro posouzení přísluš ný m orgánem státní správy. V této
souvislosti se zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 10 kalendářních dnů před podáním
projektové dokumentace pro stavební povolení na přísluš ný orgán státní správy, jenž má
posoudit tuto projektovou dokumentaci, předá koncept této konkrétní projektové
dokumentace včetně vš ech podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální
kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedený ch v této projektové dokumentaci.
V případě , kdy objednatel vznese k projektové dokumentaci pro stavební povolení
připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně
objednatele o odstraně ní vznesený ch nedostatků. Nebude-li projektovádokumentace pro
stavební povolení obsahovat veš keré nálež itosti stanovené přísluš ný mi právn ími
předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak,

aby lhůty plně ní dle této Smlouvy byly zachovány.

5. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho

práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel
nedostává do prodlení. K dalš ímu provádě ní díla dle této Smlouvy bude zhotovitel
objednatelem explicitně písemně vyzván. Lhůta k plně ní díla uvedenáv této Smlouvě
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele nebě ž í.

6. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla dle této Smlouvy od této
smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Učinky odstoupení nastávají
okamž itě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ž e
odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinnédnem jeho doručení Zhotoviteli. V takovém
případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit účelně vynalož ené náklady související
s provádě ný m dílem, a to do okamž iku doručení písemného odstoupení, které vš ak
zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je oproti tornu povinen převést na objednatele
vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení písemného
odstoupení, a to včetně licence v rozsahu uvedenév této Smlouvě .

7. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupnédigitální geodetickézamě ření lokality.

8. Protokolární předání a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ní
dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.
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9. V zájmu zajiš tě ní sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících

smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části

předmě tu díla v termínech stanovený ch v Č l. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta

1 .500 Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

b) při vadném plně ní zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodané projektové

dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 %

ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude

platit i v případě odstraně ní vady do 15 kalendářních dnů od doručení vý zvy

k odstraně ní konkrétní vady či vad dodanéprojektovédokumentace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované

částky bez DPH za kaž dý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né

po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i

1 .500,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo

nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu

s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou

sjednanou povinnost, kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i I .000,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost.

10. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch vtéto Smlouvě se sjednává do 15

kalendářních dnů po předání vyúčtování straně povinnék úhradě smluvní pokuty.

11. V případě , kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n

započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému dokladu, resp. více fakturám-

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování

smluvní pokuty).

12. Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v

jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .

Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

13. Pokud Zhotovitel při provádě ní díla použ ije bez projednání s Objednatelem vý sledek

činnosti chráně ný právem průmyslového či jiného duš evního vlastnictví a uplatní-li

oprávně náosoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést

na svénáklady vypořádání majetkový ch či finančních důsledků.

14. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebních či jiný ch

správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy

do projektovédokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na

za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

15. Objednatel prohlaš uje, ž e vlastní dostatečnéprostředky na úhradu předmě tu díla.

16. Pro náhradu š kody platí ustanovení 2913 a násl. občanského zákoníku.

17. Pro odpově dnost za vady platí ust. 2629 občanského zákoníku.

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese

nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele

protokolárním předáním a převzetím projektovédokumentace v členě ní dle této Smlouvy.

Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla, resp. k projektové

dokumentaci v členě ní dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní licenci
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k použ ití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ ít. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ ít jaký mkoliv způsobem
a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje objednateli
toto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkoliv
třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž ení
spojovat s dílen, jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza vhodné.

19. V rámci předmě tu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:
a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,

popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční
kontroly.

b) zhotovitel je povinen dále plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související
S provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

(Ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu
předmě tu díla a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t díla
realizuje,

(iii) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem díla dle této Smlouvy,
ato do 31. 12. 2028,

20. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat pož adovanéinformace a
dokumentaci související s realizací předmě tu plně ní zamě stnancům nebo zmocně ncům
pově řený ch orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finanční
správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádě ní kontroly součinnost.

21. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání objednatele,
a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

22. Zhotovitel na sebe přejímánebezpečí změ ny okolností, a to v souvislosti se vznikem
dodatečný ch nákladů zhotovitele v případě změ ny termínů plně ní dle této Smlouvy,
zavině ný ch zhotovitelem. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 1765 a

1766 občanského zákoníku.

X. ROZVAZOVACÍ PODMĺNKA

1. Nebude-li přísluš né správní rozhodnutí či souhlas na základě DÚ R vztahující se ke
stavbě , vydáno přísluš ný m orgánem veřejné správy, a to do 365 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této Smlouvy, pozbý vátato Smlouva bez dalš ího své účinnosti marný m
uplynutím této doby. Nenabyde-li právní moci přísluš né správní rozhodnutí či souhlas,
tedy územní rozhodnutí na základě DUR vztahující se ke stavbě , a to do 365
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, pozbý vátato Smlouva bez dalš ího
svéúčinnosti marný m uplynutím této doby.

2. O vydání přísluš ného správního rozhodnutí či souhlasu na základě DÚ R či o nabytí
právní moci tohoto správního rozhodnutí či souhlasu na základě DUR územního
rozhodnutí na základě DUR vztahující se ke stavbě uvedené v této Smlouvě bude
objednatel informovat osobu zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. Totéž platí
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v případě marného uplynutí lhůty uvedenév odst. 1. tohoto článku a naplně ní rozvazovací
podmínky uvedenév tomto ustanovení.

Xl. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ní by bránily jinéprávní předpisy.

3. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

5. Smluvní strany prohlaš ují, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravéa svobodnévůle, učině né váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

6. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují aplikaci
ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku.

7. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povninostem z ní vyplý vající rozumí. Smluvní strany dále
prohlaš ují, ž e jedno vyhotovení DUR uvedené v této Smlouvě , zhotovitel obdrž el před
uzavřením této Smlouvy.

8. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této
Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

9. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

10. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní],ád, v platném zně ní.

v ne

Ing., r6VůZ7‘
předa představenstva
a zhotovitele)

PRAGOPROJEKT, ajs.
K Ryó nc 1668!16, 14754 Praha 4

Ičo: 42 12 87, apsn vOR 14
vl144

MgA. Karolína Koul
primátorka

(za objednatele)


