

VESBYT s.r.o.



698 01 Veselí nad Moravou

Blatnická 1527

Spisová značka: C 22270 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Tel./fax: spojovatelka 518 322 348, tel. 518 322 972

IČ: 63494876 DIČ: CZ63494876

OBJEDNÁVKA č. 22

Veselí nad Mor. 8. 4. 2020

Vyřizuje: Milan Malovaný

Tel.: 607 205 553, 518 323 223

e-mail : malovany.m@vesbyt.cz

**Franver, s.r.o.**

Husitská 344/63

130 00 Praha-Žižkov

Pokud není v objednávce uvedena cena, doplňte tento údaj při jejím potvrzení. Vyhrazujeme si právo o ceně jednat.

Jedno vyhotovení potvrďte a vraťte, čímž je uzavřena smlouva.


Sankce za nesplnění termínu dodání je 0,15 % ze sjednané ceny za každý den prodlení.

Materiál odesílejte na adresu: Blatnická 1527, Veselí n. M.

Kusové zásilky: Veselí n. Mor. Blatnická 1527

**Kopii objednávky přiložte k Vaší faktuře. Potvrzená objednávka a protokol o předání a převzetí plnění nebo dodací list je nedílnou součástí faktury, bez nich Vám nebude faktura uhrazena. Ve faktuře uvádějte naše objednávkové číslo.**

Bankovní spojení: KB Hodonín č. ú. 13604671/0100

P ř e d m ě t	množství	Dodací lhůta
<p>Objednáváme si stavební úpravy při rekonstrukci zasedacích místností na MÚ ve Veselí nad Moravou dle cenové nabídky v částce 180 805,73 a 70 521,39 Kč (vč. DPH).</p> <p>Milan Malovaný, technik VESBYT s.r.o. Veselí nad Moravou</p> 		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **80** **Malá zasedací místnost**

Objekt: **1** **MÚ Veselí, Masarykova 119**

Rozpočet: **1** **Stavební část**

Objednatel:

Zhotovitel: **Franver, s.r.o.**

IČO: **29126967**

**Husitská 344/63**

DIČ: **CZ29126967**

**13000**

**Praha-Žižkov**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			139 310,62
PSV			6 815,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			1 800,00
<b>Celkem</b>			<b>149 426,22</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>149 426,22</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>31 379,51</b> CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 180 805,73 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			79 399,46	53
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			40 415,45	27
64	Výplně otvorů	HSV			19 495,71	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 292,40	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			532,00	0
783	Nátěry	PSV			991,20	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			1 800,00	1
Cena celkem					149 426,22	100

## Položkový rozpočet

S:	80	Malá zasedací místnost
O:	1	MÚ Veselí, Masarykova 119
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>65 122,50</b>
1	342280060	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových ocel. nosná kce. deska standard 12,5 mm. malba	m2	38,69000	1 116,00	43 178,04
2	342263513	Revizní dvířka MONTÁŽ do SDK PODHLEDU. 300x300 mm typ HACO s tlačným zámkem	kus	1,00000	1 721,14	1 721,14
3	954313201	Opláštění z SDK,3.str.,do 750x300 mm,RB tl.12,5 mm	m	12,55000	1 611,42	20 223,32

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejemno) a případné přebroušení.

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>40 415,45</b>
4	612420016	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, včetně malby montáž a demontáž pomocného lešení	m2	69,60500	580,64	40 415,45
				88,4-18,795		69,60500

<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>14 276,96</b>
5	342280120	Obklad stěn z desek sádrokartonových, lepený deska standard 12,5 mm, malba	m2	18,79562	759,59	14 276,96
				7,074*2,657		18,79562

<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>8 661,64</b>
6	642201013	Výměna zárubní 1kř, ocelová zárubeň nová zeď tloušťky 15 cm	kus	1,00000	5 135,84	5 135,84

Vyvěšení dřevěných dveřních křidel, vybourání stávající dřevěné dveřní zárubně, dodávka a osazení ocelových válcovaných nosníků I č. 16 (jeden kus/15 cm šířky zdíva) na cementovou maltu (min. MC - 15), vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na cementovou maltu, plentování ocelových nosníků cihlami, dozděnění otvoru plochy do 1 m2, dodávka a osazení ocelové dveřní zárubně tloušťky 11 cm na cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni, omítka dozděněných ploch, omítka vnitřního ostění kolem zárubně, montáž dveřního křídla kompletizovaného otevíravého, dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu šířky 10 cm, nátěr zárubně dvojnásobný.

7	642940016	Dveře jednokřídlové 90/197, pouze nátěr, včetně zárubně + výměna kování dřevěné vchodové palubkové	kus	1,00000	3 525,80	3 525,80
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>3 330,40</b>
8	766662912	Oprava dveří dřevěných , s výměnou prvků nátěr	m2	4,60000	724,00	3 330,40

<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>532,00</b>
9	767647912	Oprava dveří - výměna klik a štitků	sada	1,00000	532,00	532,00

<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>10 834,07</b>
10	61161803	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 1kř. 80x197, včetně kování	kus	1,00000	4 931,57	4 931,57
11	61161801	Dveře vnitřní hladké prosklené ELEGANT 1kř. 60x197, včetně kování	kus	1,00000	5 902,50	5 902,50

<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>991,20</b>
12	783122210	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email zárubně + potrubí	m2	2,95000	336,00	991,20

<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1 500,00</b>
13	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>1 800,00</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

### Položkový rozpočet

S:	80	Malá zasedací místnost
O:	1	MÚ Veselí, Masarykova 119
R:	1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	800,00	800,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
15	3	Doprava užitková nákladní	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 962,00</b>
16	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	654,00	1 962,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **80**      **Velká zasedací místnost**

Objekt: **2**      **MÚ Veselí nad Moravou**

Rozpočet: **1**      **Stavební úpravy**

Objednatel:

Zhotovitel: **Franver, s.r.o.**

IČO: **29126967**

**Husitská 344/63**

DIČ: **CZ29126967**

**13000**

**Praha-Žižkov**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 596,55
PSV			17 611,19
MON			574,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 500,00
<b>Celkem</b>			<b>58 282,14</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>58 282,14</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>12 239,25</b> CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 70 521,39 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 897,35	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 820,83	22
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 883,60	5
784	Malby	PSV			17 611,19	30
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			574,40	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 994,77	9
ON	Ostatní náklady-podmínky v provozované budově	ON			3 500,00	6
Cena celkem					58 282,14	100

## Položkový rozpočet

S:	80	Velká zasedací místnost
O:	2	MÚ Veselí nad Moravou
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>2 375,00</b>		<b>5,10</b>
1	611403380	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS	m	10,00000	95,50	955,00	0,21	2,10
2	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	25,00000	56,80	1 420,00	0,12	3,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>161,60</b>		<b>0,48</b>
3	973011161	Vysekání kapes pro krabice 10 x 10 x 5 cm	kus	8,00000	20,20	161,60	0,06	0,48
<b>Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>						<b>574,40</b>		<b>1,20</b>
4	650012111	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	kus	8,00000	71,80	574,40	0,15	1,20
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>7 457,52</b>		<b>14,00</b>
5	612421131	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	128,80000	57,90	7 457,52	0,11	14,00
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>17 611,19</b>		<b>26,87</b>
6	784442001	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, včetně stropu 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	199,90000	88,10	17 611,19	0,13	26,87
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>12 820,83</b>		<b>19,16</b>
7	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	64,60000	183,50	11 854,10	0,26	16,80
8	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,24900	774,00	966,73	1,89	2,36
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>4 994,77</b>		<b>0,07</b>
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,07800	317,50	24,77	0,94	0,07
10	002	Ostatní technologická doprava	Kč	1 250,00000	2,00	2 500,00	0,00	0,00
11	19906	Náklady na elektroinstalaci	Kč	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	109	Nakládka + vykládka (čas prostoje)	Kč	485,00000	2,00	970,00	0,00	0,00
13	904	Příplatek za ztížené podmínky	Kč	1 500,00000	1,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady-podmínky v provozované budově</b>						<b>3 500,00</b>		<b>0,00</b>
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
15	005211020R	Ochrana stávaj. zařízení na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
16	904	Příplatek za ztížené podmínky	Kč	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	80	Velká zasedací místnost
O:	2	MÚ Veselí nad Moravou
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>6 064,83</b>		<b>11,05</b>
17	611421131	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	71,10000	85,30	6 064,83	0,16	11,05
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 722,00</b>		<b>6,55</b>
18	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	25,00000	74,00	1 850,00	0,18	4,40
19	974031221	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 3 cm	m	10,00000	87,20	872,00	0,22	2,15