

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 111-02-19

**Stavba:** **Stavební úpravy hygienických zařízení a výměna svodného potrubí  
kanalizace**

JKSO:

Místo: Čelakovského 1270/1

CC-CZ:

Datum: 19.03.2020

Objednatel:

Dětský domov a Školní jídelna

IČ: 48004774

DIČ: CZ48004774

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

IČ: 04485581

DIČ: CZ044855581

Projektant:

Europrojekt build and technology s.r.o.

IČ: 26843226

DIČ: CZ26843226

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 773 857,77  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 2 773 857,77**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	2 773 857,77	416 078,67

**Cena s DPH v CZK 3 189 936,44**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 111-02-19  
**Stavba:** Stavební úpravy hygienických zařízení a výměna svodného potrubí  
kanalizace  
Místo: Čelakovského 1270/1 Datum: ##  
Objednatel: Dětský domov a Školní jídelna Projektant: Europrojekt build and techno  
Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 773 857,77</b>	<b>3 189 936,44</b>
01	Vedlejší rozpočtové náklady	105 590,00	121 428,50
02	D1.01.1, D1.01.2 Architektonicko stavební řešení a stavebně konstrukční část	1 471 538,83	1 692 269,65
03	D1.01.4a ZTI - vnitřní kanalizace	489 728,94	563 188,28
04	D1.01.4a ZTI - vnitřní vodovod	401 000,00	461 150,00
05	D1.01.4b Vytápění	23 000,00	26 450,00
06	D1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	180 000,00	207 000,00
07	D1.01.4d Vzduchotechnika	103 000,00	118 450,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 773 857,77</b>	<b>3 189 936,44</b>