



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006542

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

AQH s.r.o.

Socháňova 1133/3,163 00 Praha 6

IČO: 27135161

DIČ: DIČ27135161

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, ZP, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: SOKP 511 Běchovice - D1 prodloužení hydrogeologického monitoringu před zahájením stavby o 12 měsíců**

Předmětem objednávky je prodloužení hydrogeologického monitoringu (HGM) kvality a režimu podzemní vody v okolí stavby silničního okruhu kolem Prahy (D0) stavba 511 v úseku Běchovice – D1. Hydrogeologický monitoring byl zahájen v červenci 2019 na základě objednávky č. 02PT-006259 ze dne 10.07.2019. Vzhledem k posunutí zahájení stavby o jeden rok, vzhledem k původně plánovanému termínu (do 10.07.2020) je nutné prodloužení první etapy hydrogeologického monitoringu před zahájením stavby.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Vzhledem k posunutí plánovaného zahájení stavby o cca jeden rok je nutné prodloužení předstihového monitoringu o 12 měsíců.

Celková hodnota monitoringu zahrnuje provádění v období červenec 2020 - červen 2021 s vyhodnocením dat a sestavením roční zprávy do 31.7. 2021.

Od července 2021 by pak na předstihový monitoring navázala II. etapa HGM v době provádění stavby. Její rozsah by byl upraven na základě výsledků z předstihového monitoringu.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 239 250,-/289 493,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb a položkový soupis prací

V Praze dne

- 9 -04- 2020

Za Objednatele:

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR