
Zadání typového příkladu č. 1
Technická specifikace

Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“

Staničení :  km 0,000 – cca 6,500.

Předpokládané stavební náklady: 200 000 000 Kč bez DPH

1. Identifikační údaje stavby:

Předpokládaná délka mostního objektu = 130 m

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:

a) Technická studie

c) Zaměr projektu a ekonomické hodnocení



d)      Průzkumy a zaměření

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).



      Výkon IČ k ÚR

       Výkon IČ k SP



i)      Technická pomoc objednatli - Výkon autorského dozoru stavby

      Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka nového mostu



 Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

3. Požadavky na stavebně-technické řešení a způsob ocenění stavby:

Na základě výsledku geotechnického průzkumu bude provedeno založení mostního objektu, vozovka bude ze živičného povrchu

Je požadována min. kategorie S 9,5, předpokládá se zatížení těžkou dopravou.

Ocenění stavby bude dle ÚRS nebo ASPE.

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

5. Územně-technické podmínky:

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Termín realizace: 
Investiční příprava se předpokládá v roce 2019-2021, zahájení realizace stavby  v



Zadání typového příkladu č. 1
Technická specifikace

Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“
 

Staničení :  km 0,000 – cca 6,500.

Předpokládané stavební náklady: 200 000 000 Kč bez DPH

1. Identifikační údaje stavby:

Jedná se o zajištění přeložky části silnice II. třídy č. 999 od jejího vyústění ze silnice I/99 až po křižovatku s účelovou komunikací
u obce Horní - Dolní

Cílem provedení přeložky je odstranění bodové závady průjezdu obcí do nedalekého cukrovaru a zajištění únosnosti a normové
šířky nové komunikace, která je využívána těžkou dopravou do cukrovaru. Součástí stavby je vybudování mostního objektu přes
bezejmenný potok. 

Předpokládaná délka mostního objektu = 130 m

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:

a) Technická studie

Bude zpracována v rozsahu uvedeném ve Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v

platném znění jako podklad pro dokumentaci hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a jako podklad pro územní plány obce

Horní-Dolní

b) dokumentace EIA

Zhotovitel zpracuje Oznámení záměru podle §6 zákona č. 100/2001 Sb. 
Vzhledem k možnosti požadavku dotčených orgánů na zpracování "Dokumentace EIA" bude oznámení připravováno v rozsahu

podle Přílohy č. 4 zákona 
  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

c) Zaměr projektu a ekonomické hodnocení

V návaznosti na přislíbené spolufinancování ze SFDI zhotovitel vyhotoví záměr projektu a ekonomické hodnocení dle požadavků
Státního fondu dopravní infrastrutkury, tj. v rozsahu:



Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva

dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a

neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,
b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem

dopravy v platném znění 
c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD s účinností od 22. 2. 2013 v

platném znění
d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy
a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele

ekonomického hodnocení podle aktuálně platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů
silničních a dálničních staveb vydanými MD 
b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 

d)      Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky v místech napojení na starou silnici, geotechnický průzkum dle

TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS.

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků
podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců.
Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých
podkladů neověřenou značkou.

e)     DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu

s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnicemi a dle podmínek a

požadavků Objednatele. 
DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění a

TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení vyhotoví a

provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.



f)    DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v

souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a

požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a TKP-D.

g)    PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro

zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy
č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými
předpisy,  podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky povolení k odstranění stavby,

stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí. 
PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a

služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem

zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. 
Technické specifikace budou stanoveny odkazem na: 
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
b) evropská technická schválení,
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v

Úředním věstníku Evropské unie,
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
 

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a

služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet.. Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění.
Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu SML, XLS a PDF.Výkaz výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně
do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, 

h)      Výkon IČ k ÚR

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky
pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem
vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání
pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci
veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání
účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout

nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.

ch)       Výkon IČ k SP



Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi,

vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a

získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně
dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou
stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů,
atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného
GP na místně příslušné katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení
stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.
Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním
projednání zejména tyto druhy smluv:

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu 
na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);
b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku;
c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku;
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257 
a násl. občanského zákoníku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.
V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje Poskytovatel o této skutečnosti
neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel

nepředpokládá využití vyvlastnění jako nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  

i)      Technická pomoc objednatli - Výkon autorského dozoru stavby

"Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude 
vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti schválené projektové dokumentaci, 
zejména s ohledem na dodržení technicko-ekonomických parametrů předmětného díla. 
Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této 
skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či 
v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky.
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se 
realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude připravovat ani se podílet na přípravě 
realizační dokumentace této stavby pro zhotovitele stavby

h)      Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka nového mostu

Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavní mostní prohlídku, kterou zapracuje dle

pokynů Objednatele do systému Bridge Managament Systém (BMS).



Začátek úseku je na křižovatce se silnicí I/99 v km 0,000 a konec úseku je na křižovatce s účelovou komunikací v km cca

6,500 u obce Horní - Dolní

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy
zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska

Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového
rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady
spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického
výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického
výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným
dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce.
Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách
budoucích na věcná břemena.

 Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:
Současné šířkové uspořádání a únosnost silnice neodpovídá značnému zatížení kamionovou dopravou. Dochází k dopravním
kongescím a zatížení životního prostředí dotčené obce hlukem, prachem. Současný průtah obcí je nevhodný pro průjezd těžké
nákladní kamionové dopravy. Dochází k deformacím okrajů vozovky, plošným rozpadům živičných vrstev z důvodu
nedostatečné tloušťky a složení konstrukčních vrstev. Stávající systém odvodnění je vzhledem k rovinatosti území rovněž 

3. Požadavky na stavebně-technické řešení a způsob ocenění stavby:

Na základě výsledku geotechnického průzkumu bude provedeno založení mostního objektu, vozovka bude ze živičného povrchu

Je požadována min. kategorie S 9,5, předpokládá se zatížení těžkou dopravou.

Ocenění stavby bude dle ÚRS nebo ASPE.

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel PD na základě
provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány.

5. Územně-technické podmínky:

Stavba se bude realizovat na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, v nezbytně nutných případech na pozemcích jiných
vlastníků .

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
Rekonstruovaná komunikace bude ve správě a údržbě KSÚS SK a ve vlastnictví Středočeského kraje, případné vyvolané
přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků.

Termín realizace: 
Investiční příprava se předpokládá v roce 2019-2021, zahájení realizace stavby  v roce  2022.













I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí 3,342,000 701,820 4,043,820

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 613,200 128,772 741,972

Dokumentace ke stavebnímu povolení 4,062,300 853,083 4,915,383

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 868,700 182,427 1,051,127

VD-ZDS 975,900 204,939 1,180,839

EIA 348,600 73,206 421,806

TES a ekonomické hodnocení 270,900 56,889 327,789

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 
objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 
UNIKA 10,481,600 x x

Technická pomoc objednateli 105,000 22,050 127,050

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 
objednateli 10,586,600 x x

DPH (21%) x 2,223,186 x

Cena celkem vč. DPH x x 12,809,786

Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“
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Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 
hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" v 
Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

200,000,000 7,673,800

DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních 
prací - 19% z "C"

IČ k ÚR vč. 
Majetkoprávního 
projednání - 6% z 

"C" v Kč

Průzkumy a zaměření, ostatní 
práce v Kč (DÚR)

DSP bez zaměření, 
průzkumů a 

ostatních prací - 
25% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 
práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. 
Majetkoprávního 
projednání - 4% z 

"C" v Kč

Tendrová 
dokumentace - 

14% z "C" v Kč

Nabízená cena 
služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 
hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 
hodnotu)z UNIKY v 

% 1,458,022 460,428 1,582,200 1,918,450 2,101,600 306,952 1,074,332 5,401,334

10.00% 145,802 x x 191,845 x x 107,433 445,080

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky v 
Kč bez DPH 1,312,220 910,428 1,582,200 1,726,605 2,101,600 1,356,952 966,899 9,956,904

Část DUR Část DSP
Zaměření v Kč 175,000 280,000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 
konkrétnímu projektovému stupni 1,327,200 1,776,600 *)

Ostatní práce  v Kč 80,000 45,000 *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 
předpokládané ceně UNIKA v Kč 450,000 1,050,000 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)
**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky a 
započtení 
výsledné ceny VD-
ZDS v Kč bez DPH 
a TES/EIA

10,576,404

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 
ekonomické vyhodnocení) 310,000
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 
vyhodnocení) 270,900
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 87.39%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) 400,000

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 348,600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 87.15%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 3,300,000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 2,894,420
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 87.71%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (IČ k ÚR) 
a 700,000

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) 613,200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 87.60%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 4,100,000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 3,828,205
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 93.37%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1,000,000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 868,700
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 86.87%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 1,100,000

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 975,900
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 88.72%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135,000 900

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 105,000 700
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 77.78%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 11,045,000

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 9,904,925
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 89.68%

Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 
inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 
PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 
vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 
vyhodnocení

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva 4 4 700 2,800

B. Výkresy 61,600

B 1 Přehledná situace 12 12 700 8,400

B 2 Situace zájmového území 8 8 700 5,600

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů 8 8 700 5,600

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 4 4 700 2,800

B 4 Podélný profil 24 24 700 16,800

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy 32 32 700 22,400

C. Podklady a průzkumy 133,700

C 1 Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 120 700 84,000

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 4 4 700 2,800

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 12 12 700 8,400

C 4 Odhad nákladů stavby 4 4 700 2,800

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 32 32 700 22,400

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže 16 16 700 11,200

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 3 3 700 2,100

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 
dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem 24 24 700 16,800

E. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 56,000

Analýzy stavebních nákladů 4 4 700 2,800

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 32 700 22,400

Textová část aktualizace 16 16 700 11,200

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 16 700 11,200

Výkresová část 12 12 700 8,400

Cena A-E celkem bez DPH 270,900

SPECIFIKACE - EIA

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1 700 700

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 7,000

Základní údaje 2 2 700 1,400

Údaje o vstupech 4 4 700 2,800

Údaje o výstupech 4 4 700 2,800

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 9,100

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 5 5 700 3,500

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 4 4 700 2,800

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 4 4 700 2,800

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 128,800

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 150 150 700 105,000

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 12 12 700 8,400

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech

8 8 700 5,600

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto 
zadávacích podmínek. 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 8 8 700 5,600

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 6 6 700 4,200

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 6 6 700 4,200

F. ZÁVĚR 12 12 700 8,400

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 8 8 700 5,600

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA 184,800

Vlivy na zdraví 24 24 700 16,800

Rozptylová studie 32 32 700 22,400

Hluková studie 32 32 700 22,400

Biologické hodnocení 120 120 700 84,000

Dendrologický průzkum 12 12 700 8,400

Měření hluku 32 32 700 22,400

Archeologický průzkum - rešerše 12 12 700 8,400

Cena A-H celkem bez DPH 348,600

SPECIFIKACE DÚR



SPECIFIKACE DSP

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva 32,900

1. Identifikační údaje 15 15 700 10,500

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 20 20 700 14,000

3. Seznam vstupních podkladů 12 12 700 8,400

B. Souhrnná technická zpráva 112,000

1. Popis území stavby 16 16 700 11,200

2. Celkový popis stavby 16 16 700 11,200

3. Připojení na technickou infrastrukturu 8 8 700 5,600

4. Dopravní řešení 16 16 700 11,200

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 12 12 700 8,400

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 30 30 700 21,000

7. Ochrana obyvatelstva 8 8 700 5,600

8. Zásady organizace výstavby 10 10 700 7,000

9. Celkové vodohospodářské řešení 60 60 700 42,000

C. Situační výkresy 189,000

1. Situační výkres širších vztahů 30 30 700 21,000

2. Katastrální situační výkres 90 90 700 63,000

3. Koordinační situační výkres 150 150 700 105,000

4. Speciální situační výkres 0

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 
část 1,375,500

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 569,800

1.1 Technická zpráva 64 64 700 44,800

1.2 Výkresy 750 750 700 525,000

2. Mostní objekty a zdi 397,600

2.1 Technická zpráva 48 48 700 33,600

2.2 Výkresy 520 520 700 364,000

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace 212,100

3.1 Technická zpráva 32 32 700 22,400

3.2 Hydrotechnické výpočty 81 81 700 56,700

3.3 Statické výpočty 40 40 700 28,000

3.4 Výkresy 150 150 700 105,000

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 73,500

4.1 Technická zpráva 15 15 700 10,500

4.2 Výkresy 90 90 700 63,000

5. Objekty podzemních staveb 0

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky
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Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním 
podle těchto zadávacích podmínek. 

neoceňuje se



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

5.1 Technická zpráva 0

5.2 Výkresy 0

5.3 Statická část 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 0

6.1 Technická zpráva 0

6.2 Výkresy 0

7. Objekty drah 0

8. Objekty pozemních staveb 90 90 700 63,000

9. Ostatní stavební objekty 35 35 700 24,500

10. Požárně bezpečnostní řešení 50 50 700 35,000

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - 
technologická část 64,400

2.1 Technická zpráva 32 32 700 22,400

2.2 Výkresy 60 60 700 42,000

Dokladová část 376,600

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů 64 64 700 44,800

2. Doklad podle jiného právního předpisu 12 12 700 8,400

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 12 12 700 8,400

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů (zaměření území) 400 400 700 280,000

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem 0

6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 0

7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace 50 50 700 35,000

Související dokumentace, podklady a průzkumy 1,776,600

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 48 48 700 33,600

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 70 70 700 49,000

3. Projekt odpadového hospodářství 30 30 700 21,000

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 0

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace 140 140 700 98,000

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 60 60 700 42,000

7. Podrobný pedologický průzkum  60 60 700 42,000

8. Hluková studie nebo její aktualizace 180 180 700 126,000

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 250 250 700 175,000

10. Rozptylová studie nebo její aktualizace 200 200 700 140,000

11. Geologický průzkum 900 900 700 630,000

12. Hydrogeologický posudek 60 60 700 42,000

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 40 40 700 28,000

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 0

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 250 250 700 175,000

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele 250 250 700 175,000

Odhad stavebních nákladů 81 81 700 56,700

Plán BOZP 48 48 700 33,600

Reprografie 45000 45,000

SOUČET  celkem za DSP (bez DPH) 4,062,300

neoceňuje se
neoceňuje se
neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se
neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se

neoceňuje se



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 81,200

0. Průvodní zpráva 8 8 700 5,600

1. Přehledná situace 16 16 700 11,200

2.  Koordinační situace 24 24 700 16,800

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 24 24 700 16,800

4. Bilance zemních prací 12 12 700 8,400

5. Zásady organizace výstavby 12 12 700 8,400

6. Celkové vodohospodářské řešení 20 20 700 14,000

B. Stavební část 631,400

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 32 32 700 22,400

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 280 280 700 196,000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 320 320 700 224,000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 150 150 700 105,000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 120 120 700 84,000

D. Doklady 48 48 700 33,600

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 81 81 700 56,700

F. Kontrolní rozpočet 12 12 700 8,400

G. Souvisící dokumentace 64 64 700 44,800

H. ZTKP 64 64 700 44,800

Reprografie v počtu dle VOP 75,000 x x 75,000

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR 

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 4 4 700 2,800

Kompletace podkladů z dokladové části projednání 4 4 700 2,800
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy.                      Formulace a podání žádostí 
s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy 
a zákony

180 180 700 126,000

ČÁST A – CELKEM 131,600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B Počet  hodin Počet  hodin Hodinová sazba  
Kč/ hod  

Cena        

Kč
Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech 
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 
vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, 
PUPFL, kácení MLZ,….)

350 350 700 245,000

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 
budoucími vlastníky 81 81 700 56,700

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení 64 64 700 44,800

ČÁST B CELKEM 346,500

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C Počet  hodin Počet  hodin Hodinová sazba  
Kč/ hod  

Cena        

Kč
Zajištění  vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění 
podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 
kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o 
vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního 
úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu v rámci územního  řízení, umístění informace o ÚŘ v 
terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

64 64 700 44,800

ČÁST C CELKEM 44,800

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D Počet  hodin Počet  hodin Hodinová sazba  
Kč/ hod  

Cena        

Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

48 48 700 33,600

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 81 81 700 56,700

ČÁST D CELKEM 90,300

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 613,200

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,…) 4 4 700 2,800

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  4 4 700 2,800

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.                      
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony

180 180 700 126,000

ČÁST A – CELKEM 131,600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B Zadavatelem 

předpokládaný Počet  hodin Hodinová sazba  
Kč/ hod  

Cena        

Kč

Komplexní majetkoprávní vypořádání, zahrnující zejména:
obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  
nemovitostí 64 64 700 44,800

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem
dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  
vlastníků 32 32 700 22,400

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli. Kompletace 
uzavřených smluv. Obstarání potřebných nabývacích listin.

650 650 700 455,000

Je-li stavba veřejně prospěšnou stavbou zajištění podkladů 
pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím a omezením vlastnického práva 
sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení

Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Neoceňuje se

Neoceňuje se

Neoceňuje se, zajišťuje objednatel

Neoceňuje se, zajišťuje objednatel

Neoceňuje se, zajišťuje objednatel



technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o 
vyvlastnění 
ČÁST B CELKEM 522,200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet  hodin Hodinová sazba  
Kč/ hod  

Cena        

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  
stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného  stavebního povolení

75 75 700 52,500

ČÁST C CELKEM 52,500

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet  hodin Hodinová sazba  
Kč/ hod  

Cena        

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

32 32 700 22,400

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP včetně vedení majetkoprávní přípravy v Aplikaci na 
majetkoprávní přípravu

200 200 700 140,000

ČÁST D CELKEM 162,400

Neoceňuje se



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
(TP) - Výkon AD 150 700 105,000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.

Název  akce:      „II/999 Horní - Dolní, přeložka“


