



# OBJEDNÁVKA

**Město Bílina**

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  
Břežánská 50/4

**418 31 Bílina**

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: **06/04/2020**

**Objednávka č.:** 039/2020/B

Financováno z: 16-22

Tel. Kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil: Radek Bečvařík

Bc. David Burgr – Arboristika a rizikové kácení

IČ: 74881507

**Město Bílina objednává:**

Kácení při akci Napojení komunikace Bílina – Kostomlaty, II. etapa, a dále dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

**Termín dodání: 04/2020** – kácení vzrostlých dřevin nejpozději do 10.04.2020, náletové dřeviny bez omezení s ohledem na hnízdění ptactva, při nutnosti přerušení kácení bude opětovně zahájeno na výzvu odboru životního prostředí

**Cena vč. DPH:** 287.841,20 Kč – není plátce DPH

**Způsob dodání:** dodavatelsky

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

**Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!**

**Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.**

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:  
Ing. Kateřina Adamenko

Převzal:  
09.04.2020

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská