

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP_07_0070

Stavba: Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

KSO:
Místo: Česká Lípa

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2019

Zadavatel:
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:
STAVOCERM s.r.o.

IČ: 080 82 359
DIČ: CZ08082359

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				X
---------------------	--	--	--	----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	X
-------------------	----------	------------	----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_07_0070

Stavba: Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Místo: Česká Lípa

Datum: 3. 7. 2019

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: STAVOCERM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		X	X	
SO-01	Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy	X	X	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	X	X	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Objekt:

SO-01 - Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

KSO:

Místo: Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2019

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

Uchazeč:

STAVOCERM s.r.o.

IČ: 080 82 359

DIČ: CZ08082359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

X

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

X

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Objekt:

SO-01 - Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Místo:

Česká Lípa

Datum:

3. 7. 2019

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

STAVOCERM s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

X

HSV - Práce a dodávky HSV

X

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

712 - Povlakové krytiny

X

764 - Konstrukce klempířské

X

783 - Dokončovací práce - nátěry

X

M - Práce a dodávky M

X

21-M - Elektromontáže

X

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Objekt:

SO-01 - Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Místo: Česká Lípa

Datum: 3. 7. 2019

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: STAVOCERM s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					X
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					X
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	15,648	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		15,648		15,648			
	VV		Součet		15,648			
	VV		"omytí podhledů před opravou"					
2	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonova nanasena ručně	m2	46,944	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		3*15,648		46,944			
	VV		Součet		46,944			
	VV		"penetrace před vyspravením podhledů - před postřikem, před položením perlínky a před nanesením omítky"					
3	K	621325209	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	15,648	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*2*(0,3*13,04)		15,648			
	VV		Součet		15,648			
	VV		"vyspravení podhledů 100%"					
4	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	15,648	X	X	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>					
	VV		2*2*(0,3*13,04)		15,648			
	VV		Součet		15,648			
	VV		"perlínka do podhledů"					
5	M	59051478	líšta profil ochranný rohový PVC	m	26,080	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*13,04		26,080			
	VV		Součet		26,080			
	VV		"rohy podhledu"					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					X
6	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	15,648	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*2*(0,3*13,04)		15,648			
	VV		Mezisoučet		15,648			
	VV		Součet		15,648			
	VV		"otlučení staré omítky podhledů"					
	D	997	Přesun sutě					X
7	K	R001	Likvidace stavební sutě s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,782	X	X	
	VV		0,782		0,782			
	VV		Součet		0,782			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sut' z pol. 6"					
8	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,117	X	X	
	VV		0,117		0,117			
	VV		Součet		0,117			
	VV		"odpad z pol. 21 až 24 "					
9	K	R004	Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	1,982	X	X	
	VV		1,734 + 0,248		1,982			
	VV		Součet		1,982			
	VV		"odpad z pol. 10 a 11"					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				X	
D	712		Povlakové krytiny				X	
10	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	123,851	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,04*9,08 + (2*0,3*9,08)		123,851			
	VV		Součet		123,851			
	VV		"odstranění staré střešní krytiny"					
11	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	123,851	X	X	CS ÚRS 2017 01
12	K	R002	Vyrovnání povrchu dle rozsahu nerovností a příprava povrchu pro zhotovení nové skladby střechy	m2	123,851	X	X	
	VV		13,04*9,08 + (2*0,3*9,08)		123,851			
	VV		Součet		123,851			
	VV		"vyspravení betonu před položením nové krytiny"					
13	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	123,851	X	X	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		13,04*9,08 + (2*0,3*9,08)		123,851			
	VV		Součet		123,851			
	VV		"nová střešní krytina"					
14	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,037	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		123,851*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
15	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	123,851	X	X	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
16	M	M001	Hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	123,851	X	X	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "např. SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL"					
17	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	123,851	X	X	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
18	M	628522560	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posyp	m2	123,851	X	X	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "např. pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special dekor"					
19	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	5,448	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(0,3*9,08)		5,448			
	VV		Součet		5,448			
	VV		"vytažení lepenky na atiky"					
20	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,423	X	X	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		764	Konstrukce klempířské					X
21	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	13,040	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,04		13,040			
	VV		Součet		13,040			
	VV		"odstranění stávajícího okapového plechu"					
22	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	26,080	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*13,04		26,080			
	VV		Součet		26,080			
	VV		"odstranění původního lemování krajů střechy"					
23	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	13,040	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,04		13,040			
	VV		Součet		13,040			
	VV		"odstranění stávajícího žlabu"					
24	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	3,700	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,7		3,700			
	VV		Součet		3,700			
	VV		"odstranění starého svodu"					
25	K	764212664.LND. R	Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP - Podkladní okapový plech - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	13,040	X	X	
	VV		13,04		13,040			
	VV		Součet		13,040			
	VV		"montáž nového oplechování okapové hrany"					
26	K	764311613.LND. R	Lemování zdí (např. Lemování ke zdi LINDAB povrchová úprava Premium mat) střech s krytinou skládanou rš 250 mm	m	26,080	X	X	
	VV		2*13,04		26,080			
	VV		Součet		26,080			
	VV		"montáž nového lemování krajů střechy"					
27	K	764511602.LND. R	Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	13,040	X	X	
	VV		13,04		13,040			
	VV		Součet		13,040			
	VV		"montáž nového žlabu"					
28	K	764511642.LND. R	Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlab (např. LINDAB SOK - Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová úprava Premium mat)	kus	1,000	X	X	
29	K	764518622.LND. R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SPOR průměru 100 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	3,700	X	X	
	VV		3,7		3,700			
	VV		Součet		3,700			
	VV		"montáž nového svodu"					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					X
30	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	15,648	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		15,648		15,648			
	VV		Součet		15,648			
	VV		"penetrace podhledů"					
31	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	15,648	X	X	
	VV		2*2*(0,3*13,04)		15,648			
	VV		Součet		15,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nátěr podhledů"					
	D	M	Práce a dodávky M					X
	D	21-M	Elektromontáže					X
32	K	R400	Demontáž stávajícího hromosvodu s likvidací, dodávka a montáž nového hromosvodu s napojením na stávající svod včetně revize	soubor	1,000	X	X	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2019

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

Uchazeč:

STAVOCERM s.r.o.

IČ: 080 82 359

DIČ: CZ08082359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

X

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

X

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Česká Lípa
Zadavatel: České dráhy, a.s.
Uchazeč: STAVOCERM s.r.o.

Datum: 3. 7. 2019

Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

X

VRN3 - Zařízení staveniště

X

VRN9 - Ostatní náklady

X

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Lípa (město) - TO sklad materiálu - oprava střechy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Česká Lípa

Datum: 3. 7. 2019

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: STAVOCERM s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

							X	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				X	
D	VRN3		Zařízení staveniště				X	
1	K	032002000	Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci stavby	soubor	1,000	X	X	
2	K	R900	Zpřístupnění části střechy pod přístavkem	soubor	1,000	X	X	
D	VRN9		Ostatní náklady				X	
3	K	094002000.R	Úklid a předání dotčených pozemků	soubor	1,000	X	X	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST