



Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ohradní 1443/24b
140 00 Praha 4 - Michle
279neic

Zakázka č.
INV/OB/1410/19
Č.J.: MHMP/2358178/2019
Sp. zn. S-MHMP/2358178/2019
INV/08/1834/19
Objednávka č. OBJ/INV/21/02/00476/2019

Vyřizuje/tel.: Ing. Marie Štěrbová/4556
Počet listů/příloh: 3/1
Datum: 5. 12. 2019

Kontrolní číslo: K50932595028

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer, ředitel INV MHMP
Ve věcech technických: Ing. Marie Štěrbová

Bankovní spojení: PPF banka a.s.,
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ohradní 1443/24b
140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: C 31260

Zastoupený:
Ing. Karel Nejedlý
jednatel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 1700305424/0600

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: 3295 TV Horní Počernice
Číslo a název etapy: 0012 IS ostatní

2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

Výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona pro rekonstrukci komunikace **Třebešovská** v MČ Praha 20 - Horní Počernice.

II. Doba plnění

Od: Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

Do: po celou dobu výstavby do kolaudace stavby.

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální

Základní cena	79 500,00 Kč
DPH 21%	16 695,00 Kč
Cena včetně DPH	96 195,00 Kč

IV. Platební podmínky

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude **fakturována 1x ročně vždy k 31. 12. nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí**. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným příkazníkem objednatele/objednatelům za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nespněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 Potvrzení přijetí objednávky

02

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 513692/2020

DORUČENO DNE: 9-04-2020

Počet listů dokumentu: *16*
Počet listinných příloh: *2*
Počet a druh neřádných příloh: *0*
Identifikační údaje zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ



MHMPP0953QF9

Příloha č. 1

Odbor investiční MHMP
Mgr. Darina Danielová
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 2358178/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/02/00476/2019k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1410/19na stavbu:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 00012 IS ostatní
Výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona pro rekonstrukci komunikace Třebešovská v MČ Praha 20 - Horní Počernice.

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 79 500,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Sídlo: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 1700305424/0600
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
V Předání Investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 14-04-2020

Počet listů dokumentu: *100 998*
Počet listinných příloh: *2*
Počet a druh neřádných příloh: *0*

Interně pro pracovníky MHMP - INV:



Podpis statutárního zástupce

Originál: Ing. Hana Prokopová Nesrstová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Marie Štěrbová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR