

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/30/2020



Těžba JMP - kůň 5, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 2Q 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Daniel Gvizard**
Sídlo: Kojetín ev.č.4, 432 01 Kadaň
IČO: 72609141
DIČ: CZ7212262739
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Daniel Gvizard**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Daniel Gvizard**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 223, 431 51 Klášterec nad Ohří .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 320 600 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Karlovy Vary dne 15.4.2020

V Klášterci n. Ohří dne 14-04-2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
Daniel Gvizd
Daniel Gvizd

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	60	m3	30	1800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.,list; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; Poznámka=Sortimenty 2 až 5 m. Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Příjem podle středových průměrů. Fakturace dřeva (Těžba, přibližování, manipulace): Minimálně 90% z celkového množství bude fakturováno hned v měsíci, kdy bylo dřevo vyrobeno. Zbytek bude fakturován nejpozději následující měsíc.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	500	m3	80	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; Poznámka=Sortimenty 2 až 5 m. Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hraně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně. Fakturace dřeva (Těžba, přibližování, manipulace): Minimálně 90% z celkového množství bude fakturováno hned v měsíci, kdy bylo dřevo vyrobeno. Zbytek bude fakturován nejpozději následující měsíc.;				
124011	Výroba dříví na OM - JMP + potah 19/do200	30	m3	600	18000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 200m. Hmotnatost 0,09-0,19. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124011	Výroba dříví na OM - JMP + potah 19/do400	40	m3	600	24000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 200-400m. Hmotnatost 0,09-0,19. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím				

	obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124011	Výroba dříví na OM - JMP + potah 29/do200	50	m3	450	22500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 200m. Hmotnatost 0,20-0,29. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124011	Výroba dříví na OM - JMP + potah 29/do400	50	m3	460	23000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 200-400m. Hmotnatost 0,20-0,29. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124011	Výroba dříví na OM - JMP + potah 49/do200	50	m3	400	20000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 200m. Hmotnatost 0,30-0,49. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci				

	dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;			
124011	Výroba dříví na OM - JMP + 40 potah 49/do400	m3	450	18000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 200-400m. Hmotnatost 0,30-0,49. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;			
124011	Výroba dříví na OM - JMP + 40 potah 99/do200	m3	300	12000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 200m. Hmotnatost 0,50-0,99. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;			
124011	Výroba dříví na OM - JMP + 40 potah 99/do400	m3	320	12800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 200-400m. Hmotnatost 0,50-0,99. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;			
124141	Výroba dříví na OM - JMP + 30	m3	800	24000

	potah + SLKT 19/do1200				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 1200m. Hmotnatost 0,09-0,19. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124141	Výroba dříví na OM - JMP + potah + SLKT 29/do1200	40	m3	750	30000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 1200m. Hmotnatost 0,20-0,29. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124141	Výroba dříví na OM - JMP + potah + SLKT 49/do1200	40	m3	700	28000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 1200m. Hmotnatost 0,30-0,49. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124141	Výroba dříví na OM - JMP + potah + SLKT 99/do1200	40	m3	600	24000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro				

	soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 1200m. Hmotnatost 0,50-0,99. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124141	Výroba dříví na OM - JMP + potahem + SLKT tyče9/do400	30	m3	750	22500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2020; výčet JPRL=ls 12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 0-400m. Hmotnatost výroba tyčí. Sklárky musí být podloženy a začeleny.;				

