

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Likvidace stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Soviar  
Datum: 1.11.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>1160393</b>	<b>Likvidace stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna</b>	<b>4 887 592,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 394,50</b>	<b>5 913 987,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887 592,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N2016-27</b>	<b>Žižkovy kasárna II - likvidace stavebních sutí a demolice stávajících objektů</b>	<b>4 394 657,16</b>	<b>0,00</b>	<b>922 878,00</b>	<b>5 317 535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394 657,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16-27-2	Odvoz nadrcených sutí na deponii - Oldřichov	3 314 954,25	0,00	696 140,39	4 011 094,64	0,00	3 314 954,25	0,00	0,00	0,00
16-27-5	Demolice objektů - odvoz předrcených sutí na deponii - Oldřichov	1 079 702,91	0,00	226 737,61	1 306 440,52	0,00	1 079 702,91	0,00	0,00	0,00
<b>N2016-28</b>	<b>Žižkovy kasárna II - likvidaci stavebních sutí</b>	<b>492 935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>103 516,50</b>	<b>596 452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>492 935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16-28-2	Odvoz nadrcených sutí na deponii - Oldřichov	492 935,72	0,00	103 516,50	596 452,22	0,00	492 935,72	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>4887592,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1026394,50</b>	<b>5913987,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4887592,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>