



M U Z E U M
H L A V N Í H O
M Ě S T A
P R A H Y

S a K-Stavatelství a konstrukce s.r.o.
Bělohorská 261/37

169 00 Praha 6

V Praze dne: 13.1.2017

OBJEDNÁVKA číslo 21 /S/2017

Na základě předběžné dohody a předložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky u Vás objednáváme výrobu nových vrat a jejich osazení do nových sloupků u vjezdu do prostor Zámeckého zahradnictví v areálu Muzea hl. m. Prahy ve Ctěnicích.

Cena : 124.530,- Kč bez DPH

Termín : do 15.4.2017

Místo : Zámecké zahradnictví – areál Muzea hl. m. Prahy ve Ctěnicích

Splatnost faktury : do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

STAVITELSTVÍ A KONSTRUKCE s.r.o.
Bělohorská 261/37
Praha 6, 169 00
IČ: 25711822
DIČ: CZ/871822
Tel.: 773 468 011



Za dodavatele : Podpis a razítko

Ing. Miloslava Hrdličková

Ing. Miloslava **Hrdličková**
vedoucí správy a údržby budov

Muzeum hlavního města Prahy
PRAHA 1, Kožná 1, 110 01
Provozně — technický útvar

V souladu se zákonem o registraci smluv č.340/2015 Sb se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registraci smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Muzeum hlavního města Prahy bylo zřízeno Hlavním městem Prahou na základě Zřizovací listiny

Objednatel:	Ing. Hrdličková	Vyřizuje:	Jiří Martinek
			602 367 720
e-mail	hrdlickova@muzeumprahy.cz	e-mail	martinek@muzeumprahy.cz

T +420 224 223 696, +420 221 012 911

F +420 224 214 306

muzeumprahy@muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz

IČ 00064432

DIČ CZ00064432

27.5.2017

13. 1. 2017

Muzeum hl. m. Prahy
p. Jiří Martínek
údržba a správa budov
Kožná 1/ 475
Praha 1

Praha 9.1. 2017

Věc: cenová nabídka na opravu vrat v provozu Zahradnictví v zámeckém areálu Ctěnice

Zasíláme Vám cenovou nabídku naší stavební firmy na výše uvedenou akci.

I. Rozsah a cena prací :

1. Změna zavěšení křídel dveří. Demontáž křídel, osazení nových sloupků do betonových patek, dle PD z 06/2016 od Ing.Arch. Zbyňka Kabelíka.

2,0 ks x 26.480,- = 52.960,-

2. Výroba, montáž nových vrat, nového zámku , pantů, záklop z nových smrkových palubek, 2x nátěr + penetrace dle PD z 06/ 2016. Část ocelové konstrukce původních vrat bude využita pro nová vrata. Likvidace nepotřebných částí původních vrat.

1,0 ks x 67.280,- = 67.280,-

3. Osazení provizorních vrat - cca 7 dní - doba zrání betonu patek sloupů.

1,0 ks x 4.290,- = 4.290,-

Celkem : 124.530- Kč

=====

Uvedená cena je bez DPH.

II. Termín realizace:

01/ 2017 / v závislosti na klimatických podmínkách /

Těšíme se na spolupráci, zdraví

Jiří Knopp
jednatel Sak s.r.o.