SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

(N
Smluvni strany

Objednatel: = Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska tiida 787/1a, 639 00 Brno - StyFice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098
bankovni spojeni: [
ucet ¢.: [INEGG_
zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejst¥iku u KS v Brné, oddil B, vioZka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zékladé pIné moci
ve vécech béZného pinéni smlouvy

Cislo smlouvy objednatele: 7720 7~ 74

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sidlem: Bohunicka cesta 501/9, 664 48 Moravany
ICO; 25504011
DIC: CZ255040110
bankovni spojeni: || GGG
acet &.: [EGGEGEGEGEGG°
zapsan dne 10.9.1997 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil C, vlo7ka 24862
zastoupen Romanem Nejedlym, jednatelem
ve vécech béZného plnéni smlouvy Romanem Nejedlym, jednatelem
ve vécech technickych Romanem Nejedlym, jednatelem a jim povéfenym
stavbyvedoucim
Cislo smlouvy zhotovitele: ...

i
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele tpravu ploch chodniku
v misté zastdvek Zdrdhalova a Venhudova. Déle bude stavebné& upraveno naro#i kfizovatky s ul.
Sypka pro vytvofeni vysazené plochy pfechodu ve statutdrnim mésté& Brné dle podminek této
smlouvy a zaddvacich podminek vefejné zakdzky malého rozsahu véetné piiloh s ndzvem
»TT Merhautova — zastavky MHD“ (déle také ,dilo” a ,stavba“).

(2) Zhotovitel prohladuje, Ze méa veskeré podklady nezbytné k fédnému provedeni dila.

(3) Préce, jejichZ provedeni je pfedmétem této smlouvy, jsou specifikovény rovné v seznamu polozek
jednotkovych cen, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy a jsou zafazeny pod ¢&iselny kéd 42.11
Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas. Dilo je provedeno
uplné a bezvadné&, odpovida-li této smlouvé a je-li zpdsobilé ke svému uUéelu poutiti. Dilo je
provedeno véas, jsou-li viechny jeho &asti dle této smlouvy jako GpIné a bezvadné predany
objednateli ve lhitach touto smlouvou sjednanych.



(4) Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpGsobilé k obvyklému uZivéni, a v souladu se zadanim dila,
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&imz je v fazeni dle zdvaznosti:

- soupis praci,

- pfehlednad situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materidltim a &innostem provadénych na zakladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

1.
Lhity pIlnéni a misto pInéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti u¢innosti této smlouvy a na vzvu objednatele.
Dokonéeni a prevzeti dila: nejpozdéji do 31.07.2020.

Misto pinéni: ul. Merhautova, statutdrni mésto Brno.

DFivéjsi pInéni je mozné.

Doby a Ihity podle tohoto ¢lanku mohou byt prodlouieny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Pi provddéni dila je zhotovitel povinen maximalné Géelné zkratit pribéh realizace praci tak, aby od
zapoleti praci do jejich ukonéeni nedochazelo ke zbyteénym neopodstatnénym Easovym
prodlevam.

Iv.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 4.567.579,81 K&.

Prace, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, do refimu pfenesené
dariové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dafi je objednatel.

Uvedena cena je nejvySe pfipustna a nelze ji zvy3it ani pod vlivem zmény cen vstupd nebo jinych
vnéjSich podminek. Ke zméné ceny miZe dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni piebyteéné zeminy, zpracovani
geodetického zaméfeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni staveni$té, néklady na zfizeni,
provoz a Udribu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veskerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zaSkoleni obsluhy apod.).

Pfesny poloZkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zdkladé jedné faktury vystavené zhotovitelem po Fadném
provedeni dila a po jeho dspéSném predani a pievzeti, na zakladé soupisu skuteéné provedenych
praci potvrzeného obé&ma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno —
Styfice.
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Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvddét pouze bankovni G&et, ktery
urcil spravci dané ke zvefejnéni v registru platch a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni téet nez ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platch a identifikovanych osob, objednatel je oprévnén provést thradu
dafiového dokladu na tento ucet zvefejnény podie zdkona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zdkona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich pFedpisi, ma objednatel narok na
nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netplné
nebo nepravdivé (daje. PFi nezaplaceni takto nesprdvné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Ffédné opravit a doruéit ji
objednateli s novou lh{itou splatnosti.

Faktura je splatna do 30 dn{i od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na viech darfiovych dokladech (fakturach) &islo objednévky, ¢islo
smlouvy objednatele a ¢iselny kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zélohové platby se nesjednavaji.

VI.
Ptedani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 10 dnid ode dne nabyti G&innosti této smlouvy, a to ve
stavu zplsobilém pro provedeni dila.

O pfedéni stavenisté ucini zhotovitel zépis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soutasné s pfedanim stavenisté budou zhotoviteli pfeddny i vedkeré potiebné doklady pro zahdjeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahdjenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v priibéhu provédéni dila je vhodnym zpisobem preloZit nebo chrénit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebna k uZivdni pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady udriovat na staveniiti pofadek a Cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a neistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v prib&hu provédéni
dila ke znecisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen zne&isténi odstranit
na své naklady a bez zbyte€ného odkladu. RovnéZ je zhotovitel povinen odstranit na své néklady
i veSkera poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s Einnosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci prévni a technické podminky
vyplyvajici ze zadvaznych pravnich ptedpisd, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpeénosti préce za
mimofadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS &. 66 ,Zasady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich®, bezpeénostni, poZarni a hygienické
pfedpisy a déle pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky €.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zdkon & 309/2006 Sb. a nafizeni vlidy
€. 591/2006 Sbh. zejména pfi usporadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni vlady.

Objednatel nezajistuje vytyeni siti, energii, zafizeni staveniit®, zvldtni uZivdni komunikace,
uzavirku ani dopravni znaceni. JestliZe v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti a s provadénim
dila bude nutné umistit nebo pfemistit dopravni znatky dle predpisti o pozemnich komunikacich,
zajistuje toto rovnéZ zhotovitel na svij naklad.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateéném predstihu, a neni-li to mozné, tak
bezodkladné poté, co se o takové skutecnosti dovi, o vyskytu osob na staveniti, svyjimkou



zaméstnancli objednatele a zhotovitele projektanta, osob pfi vykonu vefejné spravy, pfipadné
dalsich osob, o kterych to objednatel uréi.

(9) Dojde-li v priib&hu provadéni dila k zésahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpecit pracovni mista na pozemni komunikaci plné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 —
Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

(10) Bude-li v prib&hu provédéni dila nutné realizovat prace v celém profilu obousmérné pozemni
komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit pribéh praci tak, aby nejdfive provedl a dokongil prace
na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provédéné price na druhé poloviné
vozovky.

VII.
Stavebni denik

(1) Ode dne prevzeti staveni§té je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat vedkeré skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Gdaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdlivodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky apod., a ddle Gdaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro ucely
statniho stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti uloZenych pravnimi predpisy.

(2) Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfend zhotovitelem, a to vidy v den, kdy nastaly
skutecnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Dale mohou do stavebniho deniku &init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné orgdny statni
sprévy. Dennf zépisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potieby pfipojovat sva stanoviska.

(4) Jestlize je k dennimu zdznamu potfebné stanovisko druhé smiuvni strany, musi byt do deniku
zapsano do t¥i dna.

(5) Zépisy ve stavebnim deniku nelze v Zddném pfipadé povaZovat za zménu smlouvy.

VIIl.
Technicky dozor

(1) Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodriovéni projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpist a rozhodnuti vefejnopravnich orgdnii. O vysledcich
kontrol provédi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veskera
potiebna opatfeni k odstranéni vytknutych zévad.

(2) Technicky dozor objednatele je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nemiZe okamzité
ucinit oprdvnény zastupce zhotovitele a jestlize je ohroZena bezpeénost dila, zdravi nebo Zivoty
osob na stavenisti nebo hrozi-li jiné vaZné nebezpeéi.

(3) Technicky dozor objednatele neni opravnén ke kontrole a zésahm do hospodaiské E&innosti
zhotovitele.

(4) Technickjm dozorem objednatele j« |

IX.
Opravnéné osoby smiuvnich stran

(1) Oprévnénou osobou objednatele je technicky dozor objednatele. Technicky dozor objednatele je
opravnén £init velkera pravni jednani dle této smlouvy, neni viak opréavnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

(2) Oprévnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k vegkerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci v3ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

(3) Stavbyvedoucim je



X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

(1) Zhotovitel je povinen pouZit materialy v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
(2) Zhotovitel odpovida za to, Ze mé platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se

stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny predem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoznit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své ndklady.

(4) Zhotovitel je povinen:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7
(8)

- dokladovat pribéh praci a koneény stav fotodokumentaci,

- fotodokumentace pribéhu praci a koneéného stavu bude v titéné podobé pfilofena
k zdvérecné faktufe,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montaZni préce byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,

- respektovat podminky uvedené ve vyjadrenich pfislusnych dotéenych organt, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

XI.
Pfedani a prevzeti dila

Predani a pfevzeti prostoru stavenité, pfedani a prevzeti dila probihd jako fizeni, jeho? pfedmétem
je zjisténi skuteCného stavu v prostoru staveniité, dokonéené stavby ¢i predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfeddni a pfevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O pfeddni a prevzeti prostoru stavenité, dokonéené stavby, pfedéni a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsan opravnénymi zéstupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik vsouladu s pravnimi piedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v prevzeti dokonéené
stavby.
Pro ucely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréani uZivani stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést vedkerd plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram pfiejimky, na jeho? zakladé bude
zahdjeno predavaci fizeni.
U pfedévaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit vedkeré potiebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskéach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- fotodokumentaci stavby,

- prikazy kvality stavebnich materiald a stavebnich dilG.
Pfedani a pfevzeti bude sepsano a potvrzeno pFeddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smiuvnich stran. V pfedédvacim protokolu bude rovné? uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ihiita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dni ode dne predani dila.
Dilo bude predano bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista plnéni byla Fadné oznacena.
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Xil.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pripadné skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodédm zplisobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi
tietich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vy3e odpovidajici
mozné vysi Skod. Pro ulely tohoto ustanoveni se €innost subdodavatelt povaZuje za ¢innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.

Préva objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpusobilosti
pfedmétu dila k naplnéni ticelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promléeci doby pro uplatnéni narok( objednatele z prav
z vad, které ma dilo v dobé preddni a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li
se strany jinak.

Zéruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- zérucni doba na kaZdé dil¢i pInéni ¢ini 48 mésich a zalind béZet ode dne piedéni dila

4.2 Zarucni doba zaéne béZet dnem podpisu protokolu o pfedani dila.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpUsobilosti predmétu dila k fadnému uZivéni, které se projevi v prib&hu trvani
zarucni lhty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplisobené po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy$s$i moci.

4.4 Objednatel je povinen uplatiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnl po zjiSténi vad, na néZ se zdruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka
uplatfiovdna, nedohodnou-li se strany jinak.

Xi.
DalSi ujednani
Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou pé¢i a zavazuje se dodrZovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZzené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a déle zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zdkona €. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozdé&jsich pFedpisy,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, disticich a dezinfekénich
prostiedkd,

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisq,

- nafizeni vliddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpefnost pracovnikl zhotovitele a tfetich subjektd a aby nebyla
ohrozovana bezpe¢nost silnitniho provozu a bezpe&nost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.



(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
()

(8)

(9)

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokynil vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly sou¢asti zadavacich podminek dané verejné zakazky.

Objednatel je opréavnén kontrolovat pinéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zdstupce v prostoru staveni§té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prabéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjaddfenym
v zaddvacich podminkdch pro zadani této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekdzky znemoZriuji provedeni
stavby zplsobem urenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbyteéného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

Zhotovitel prohladuje, e mé opravnéni k Cinnosti v rozsahu této smlouvy a je ucasten pojisténi
z odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

V pfipadé pouiiti poddodavatele nebo poddodavatell pfi plnéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatelll participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodavek nepfevysi 30 % hodnoty pfedmétu smiouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadi. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny materidl
zlikvidovat v souladu se zakonem o odpadech. NepouZitelny material je materidl, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci pracavnikt, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi pomuickami.
Zhotovitel je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 zak.
¢. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisl, ve vazbé na zak. &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dali poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépréavnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépréavni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je dale povinen dbét pokynl koordinatora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zékonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do dpadku ve

smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zdkona, ve znéni pozdéjsich pfedpish.

(11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silni¢nim

pozemku, na némsz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O  takové skuteCnosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti vCetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfeloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocriuje.

(12)zhotovitel prohladuje, Ze neumoZiiuje vykon nelegdlni préce ve smyslu  zak.

¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jsich pFedpisl, a ani neodebird Zadné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegdlni prace umoZriovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukdie
v budoucnu nepravdivym a vznikne rufeni objednatele ve smyslu zak. ¢ 435/2004 Sb., ma
objednatel ndrok na ndhradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.



(1)
(2)

XIv.
Sankcni ujednani

Jestlize se objednatel bezdlvodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli trok

z prodleni ve vy$i 0,2 % z dluzné Castky i za kaZdy den prodleni.

Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smiuvni pokuty:

2.1 Ve vysi 0,2 % za kazdé poruseni zavazk( zhotovitele se zahajenim praci na zhotoveni stavby &i
dila, a to za kaidy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahajeni praci objektivné zcela
bréani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vysi 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zavazku zhotovitele s dokonéenim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané Ih(té, a to za kaZdy zapo€aty den prodleni.

2.3 Ve wysi 9.000,- K¢ za kaidé poruseni zavazk(i zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vydi 9.000,- K& za kazdé poruseni zavazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zérucnich vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera
brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu {(havarie);
nejedna-li se o takovou vadu, sjednava smluvni pokuta ve vy3i 6.000,- K¢, a to za kaidy
i zapocaty den prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 9.000,- K¢ za kaidy den prodleni v pfipadé nedodrieni lhiity sjednané k Gpinému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vy3i 9.000,- K¢ za kaZzdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vys 9.000,- K¢ v pFipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X aZ XIV.,
za kaZdé takové poruseni.

2.8 V pfiipadé, Ze koordindtorem BOZP pfii jeho navstévé stavenisté bude prokadzdno, Ze vice
pracovnikd zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordindtor BOZP o této
skutecnosti zdpis do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zépisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vy3i 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych). Koordinator BOZP nasledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji priikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nesplnéni napravnych opatieni navrienych koordinatorem BOZP
a odsouhlasenych objednatelem ve lhité.

2.10 Ve wysi 10.000,- K¢ za porudeni povinnosti Zhotovitele byt pojistén Ci piedloZit doklad
o pojisténi podle této smlouvy, a to za kaidy pfipad a kaidy den trvani poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve vysi 10.000,- K¢ za kaidy den prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti maximainiho
ucelného zkraceni pribéhu realizace praci tak, aby od zapodeti praci do jejich ukonéeni
nedochazelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym ¢asovym prodlevam.

2.12 Ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti zabezpefit
v pfipadé zasahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci plné
v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro oznaovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich.

2.13 Ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti rozdélit pribéh
praci tak, aby v pfipadé realizace praci v celém profilu obousmérné pozemni komunikace
nejdfive provedl a dokoncil prace na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval
provadéné prace na druhé poloviné vozovky.

2.14 V pfipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokonéenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim poruSenim povinnosti. Zanik zévazku pozdnim splnénim
neznamena zanik naroku na smiluvni pokutu za prodleni s pInénim.

2.15 Sjednané smluvni pokuty / droky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.
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2.16 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dn( ode
dne jejich doruéeni. Smluvni pokuty se nezapoditdvaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu skody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

(3) Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci
nariistd. Nebezpeéi Skody na véci pfechazi na objednatele okamzikem pfedani a pfevzeti dila.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

(1) Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zék.
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zadkonik, povaZuje:
- vadnost dila jiZ v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve lh{ité vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zplsobilé
- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokoncenim provadéni dila o vice nez 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedanim stavenisté nebo materidll podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice neZ 10 kalendarnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skuteénost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- porudovani predpisii bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpist o Zivotnim prostiedi a odpadovém hospodareni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici verfejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé Udaje,
- upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb. insolvenc¢niho
zakona, ve znéni pozdéjsich predpisi,
-z duvodd uvedenych v ust. § 223 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakazek.
(2) Zhotovitel mlzZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahdjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dn.
- prodieni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté &i jinych podstatnych dokladli pro
plnéni smlouvy o vice nez 90 dn(l
(3) Odstoupeni musi byt uCinéno pisemné a je Uc¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané
s uc¢inky ex nunc.
(4) Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Diivérnost informaci

(1) Smiuvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pIné&ni smlouvy:

- si mohou vzdjemné poskytnout informace, které budou povaZovany za diivérné (dale
ddivérné informace),
- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k dlivérnym informacim druhé strany.

(2) Veskeré dlvérné informace zistavaji vyhradnim vlastnictvim predavajici strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se ob@ strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem dOvérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnancm a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potiebuji byt sezndmeni, aby mohli spinit smlouvu. Obé strany se zaroven zavazuji nepouZit
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(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
7

(8)

(9)

davérné informace druhé strany jinak neZ za G¢elem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.

Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaiuji se za dlGvérné implicitné viechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt sou¢asti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
¢asti popisli technologickych procesi a vzorct, technickych vzorct a technického know-how,
informace o provoznich metodéch, procedurdach a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a viechny daldi informace,
jejichi zverejnéni pfijimajici stranou by pfedavajici strané mohlo zplsobit Skodu.

Pokud jsou davérné informace poskytovany v pisesmné podobé anebo ve formé textovych souborQ
na pocitaovych médiich, je preddvajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na divérnost
takového materiélu jejim vyznacenim alespofi na titulni strance.

Ustanoveni tohoto &lanku neni dotéeno ukonéenim G¢innosti smlouvy z jakéhokoliv diivodu a jeho
uéinnost skonéi nejdfive pét (5) let po ukonéeni téinnosti této smiouvy.

XVIL.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pfisluinymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha zverejnéni podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Zadna ze smluvnich stran nenf opradvn&na postoupit préva ¢i pohleddvky nebo prevést zévazky
z této smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy prechazeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zménach.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, & 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu lze ménit pouze &islovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
Ptipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujednénimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smiuvni stranou a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. zdkona €. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvetejnéni v registru smluv objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazdd ze smluvnich
stran.

(10)Smiuvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji

uzaviraji ze své vdiné a svobodné vile, prosté omylu. Na dlikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcu.
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Pfiloha €. 1: Polozkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne {1 6 -04- 2020 V Moravanech dne 9.4.2020.

Ing. Ludék/Borovy Roman Nejedly
generalni feditel jednatel
na zakladé piné moci
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