

TECH. SP. KOMUNIKACI  
hl.m. F. AHY, z.s.  
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102



TSKRP00A0AVU

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásoňka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Přemyslem Prokopem, vedoucím oddělení správy kanalizačních staveb

Hanou Ždichovou, technikem oddělení správy

kanalizačních staveb

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu prováděcí smlouvy do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ.

(dále jen „Objednatel“)

a

[REDACTED]  
Sídlo: Smíchovská 31, [REDACTED] Praha 5

IČ: 26212005, DIČ: CZ26212005

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský obchodní soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastupující jako správce společnosti společně a) [REDACTED] IČ: 26212005 a

b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č.

[REDACTED] Sb., občanský zákoník, ve Společnosti „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice Horšovský Týn“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanského zákoníku tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/20/2800/014**

**č. smlouvy Zhotovitele: 003 444/002**

**„Havarijní oprava přípojky UV na komunikaci Dlabačov, Praha 6“**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:



5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.



Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne 15. 04. 2020

Za Objednatele: Technická správa  
komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne 15. 04. 2020

Za Zhotovitele: [REDACTED]



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Oprava odvodnění ul. Dlabačov č. UV 30/727121/308

Celkem [Kč]					548 539
	<b>Dílčí součet</b>				<b>0</b>
<b>Číslo T.</b>	<b>2. Dlaždicové práce</b>	<b>TJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet TJ</b>	<b>Celková cena</b>
251	Dlaždění z kostky velké do lože z kameniva	m2	325,00	11,75	3 819
265	Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm	m2	22,80	11,75	268
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vívu prostředí C 20/25 n XF3	bm	272,00	3,50	952
<b>Číslo T.</b>	<b>3. Bourací a frezovací práce</b>	<b>TJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet TJ</b>	<b>Celková cena</b>
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	198,00	11,75	2 327
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	99,00	11,75	1 163
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	498,00	11,75	5 852
314	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	249,00	11,75	2 926
371	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba velká	m2	70,00	11,75	823
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm	108,50	3,50	380
<b>Číslo T.</b>	<b>4. Zemní práce</b>	<b>TJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet TJ</b>	<b>Celková cena</b>
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	95,00	3,50	333
406	Úprava pláně se zhuštěním v hornině do třídy 4	m2	161,50	11,75	1 898
<b>Číslo T.</b>	<b>6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění</b>	<b>TJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet TJ</b>	<b>Celková cena</b>
603	Ze štěrkodrti Š <sub>DA</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	140,00	11,75	1 645
604	Ze štěrkodrti Š <sub>DA</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	11,75	165
604	Ze štěrkodrti Š <sub>DA</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	11,75	165
604	Ze štěrkodrti Š <sub>DA</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	11,75	165
604	Ze štěrkodrti Š <sub>DA</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	11,75	165
604	Ze štěrkodrti Š <sub>DA</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	11,75	165
611	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	290,00	11,75	3 408
612	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	29,40	11,75	345
612	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	29,40	11,75	345
612	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	29,40	11,75	345
612	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	29,40	11,75	345
612	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	29,40	11,75	345
<b>Číslo T.</b>	<b>7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy</b>	<b>TJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet TJ</b>	<b>Celková cena</b>
751	Demontáž původní uliční vpusti do hloubky 1,5 m včetně naložení, odvozu sutí a	ks	2 420,00	1,00	2 420
752	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m II stupeň ražnosti průřez do 10 m <sup>2</sup> včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	2 950,00	36,14	106 613
753	Zřízení konstrukce výstroje šachet typová K - montáž včetně materiálu a dopravy	kg	47,00	2 827,00	132 869
754	Zřízení pažení výrubu šachty ocelovými pažnicemi včetně materiálu a dopravy	m2	1 920,00	63,80	122 496
760	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného včetně naložení, odvozu sutí a	m3	7 180,00	0,99	7 108
763	Dodávka a montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200	bm	1 426,00	3,50	4 991
764	Dodávka a montáž kameninového kolena s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	ks	1 980,00	4,00	7 920
765	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 včetně materiálu	m3	6 420,00	0,99	6 356
767	Dodávka a zřízení výrubu šachty ocelovými pažnicemi včetně materiálu a dopravy včetně materiálu	m3	1 820,00	36,14	65 775
768	Dodávka a zřízení nové uliční kanalizační vpusti z betonových prefabrikovaných dílců (DN500) hloubky 1,5 m včetně nové armatury a koše	ks	8 510,00	1,00	8 510
<b>Číslo T.</b>	<b>9. Přidružené práce</b>	<b>TJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet TJ</b>	<b>Celková cena</b>
903	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks	4 565,00	1,00	4 565
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	318,00	25,00	7 950
912	Dopravní značka (základní velikost)	ks/den	12,50	100,00	1 250
917	Podstavce včetně nosiče	ks/den	10,00	100,00	1 000
918	Kovové zábrany přenosné (oplocenky)	ks/den	16,55	400,00	6 620
922	Světelné řady (3 světla)	ks/den	164,00	20,00	3 280
936	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks	52,50	5,00	263
940	Demontáž dopravní značky	ks	37,20	5,00	186
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	418,00	1,50	627
982	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY	kpl	13 200,00	1,00	13 200
991	Hodinová sazba (pro práce nespécifikované v ceníkových položkách)-kam. záznam, napojení na stáv. stoku	hod.	324,00	50,00	16 200

fakturace bude provedena dle skutečnosti