



S00JP019HPTB

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

jehož jménem jedná: [redacted] primátor

ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

ve věcech technických: [redacted] Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (dále jen OŽPaZ MMZ)

odpovědný útvar: OŽPaZ MMZ

IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Zlín,

č. ú. [redacted]

Tel. [redacted]

dále jen **objednatel**

a

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

se sídlem: Slavíčková 840/1b, Lesná, 638 00 Brno

zapsaná v OR u KS Brno, odd. C, vložka 2171

jejímž jménem jedná: [redacted] jednatel

IČO: 41601483 DIČ: CZ41601483

Bankovní spojení: [redacted]

Tel: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 1700200017
č. veřejné zakázky:

Článek 1

Předmět smlouvy a způsob provedení

1. Předmětem smlouvy je zpracování studie „**Posouzení možností technických opatření pro zlepšení problematického odtoku srážkových vod v lokalitě Svárovec ve Zlíně-Malenovicích**“ vše v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 19. 2. 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a Povodí Moravy s.p. k výsledné variantě řešení.
2. Studie bude obsahovat posouzení míry erozního ohrožení a návrh protierozních opatření. Součástí studie bude stanovení omezujících podmínek (majetkové poměry, omezení hospodařících subjektů apod.), vyhodnocení odtokových poměrů a posouzení možností technických opatření pro zlepšení problematického odtoku srážkových vod a definování proveditelnosti navržených opatření s odhadem jejich hlavních parametrů a finančních nákladů na realizaci. Studie bude zpracována v 5 písemných vyhotoveních a 1 digitálním předávaným na flashdisku.

Článek 2.

Součinnost objednatele

1. Zhotovitel při zohlednění sjednaného termínu dokončení díla zašle včas objednateli návrhy variant řešení za účelem projednání přípustnosti navrhovaných řešení s objednatelem a zajistí stanoviska dotčených orgánů státní správy a Povodí Moravy s.p. k výsledné variantě.

Článek 3.
Doba plnění a místo předání díla

1. Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy a ukončeny předáním kompletního a řádného díla bez vad a nedodělků.
Zahájení: neprodleně po uzavření smlouvy
Termín předání: 31. 8. 2020
2. Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na plnění díla.
3. Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele, případně dle vzájemné dohody.

Článek 4
Cenová ujednání

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou, a to jako cena maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná ve výši:
160 000,-- Kč bez DPH
33 600,-- Kč 21 % DPH
Celková cena 193 600,-- Kč vč. DPH
(slovy: jednostodevadesáttřítisícešestset korun českých)
Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele.
2. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změny díla musí být sjednány formou vzájemně odsouhlaseného a vzestupně číslovaného písemného dodatku k této smlouvě, jež bude rovněž schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. Objednatel požizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho vystavení. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek 5 Ujednání o smluvních pokutách

1. Při prodlení s dodáním díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.
3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

Článek 6 Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje chránit poskytnuté podklady, všechny části díla i získané informace před třetími osobami a nepoužívat je bez souhlasu objednatele k jiným než v předmětu smlouvy uvedeným účelům.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Záruční lhůta činí 2 roky od data protokolárního předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků objednateli.

Článek 7 Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl. 7 odst. 4 smlouvy.
7. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu ->

Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověření.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

příloha č. 1

nabídka zhotovitele ze dne 19.2.2020.

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Schváleno orgánem obce:

Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací:

12.12.2019, č.j. 4/8Z/2019

schválen rozpočet na r. 2020

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

23.3.2020, 104/6R/2020

schválení smlouvy

Ve Zlíně dne 08-04-2020

objednatel
Statutární město Zlín

náměstek primátora




Ve Zlíně dne 17-04-2020

zhotovitel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

jednatel

 AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 

odpovídá	odbor			
věcně	<i>02792</i>			
právně	OP			
finančně	OE			

Cenová nabídka k „Posouzení možností technických opatření pro zlepšení problematického odtoku srážkových vod v lokalitě Svárovec ve Zlíně-Malenovicích“

Na základě našeho telefonického rozhovoru Vám zaslám návrh cenové nabídky a popis obsahu a postupu řešení výše uvedené problematiky.

Po předběžném posouzení současného stavu se domnívám, že by uvedená studie měla vycházet z garantovaných údajů ČHMÚ pro uvedenou lokalitu. Pro studii by nebylo prováděno podrobné měření výškopisu a polohopisu. Podkladem by byl digitální reliéf terénu ČR 5. generace. Rovněž by součástí studie nebyl IGP. Pouze bychom vyšli z dostupných podkladů na serverech Geologické služby. Pozemkové úpravy, které zde proběhly, byly pouze jednoduché a výsledkem byla jen část technického řešení. Podle digitální mapy se jedná o vyřešení cestní sítě s příkopy, patrně dvě meze (nemáme jako podklad výsledky pozemkových úprav) a dva poldry. Bohužel, jak uvádíte, ten jeden poldr nad lokalitou je ve svážném území a nemá vyřešený odtok do recipientu. Určitě by součástí studie bylo posouzení míry erozního ohrožení a návrh protierozních opatření. Zde uvidíme problematická místa. Dále by součástí studie byl návrh určitých variant řešení, který by byl projednán s Vaším odborem, abychom měli představu o přípustnosti navrhovaných řešení. Rovněž bychom s výslednou variantou oslovili DOSS a Povodí Moravy s.p. Součástí studie by bylo stanovení omezujících podmínek (majetkové poměry, omezení hospodařících subjektů apod.). Závěry studie by měly definovat proveditelnost navržených opatření s odhadem jejich hlavních parametrů a finančních nákladů na realizaci. Předpokladem pro realizaci studie by bylo zajištění některých podkladů zadavatelem. Zejména generel odvodnění lokality, potřebný pro vyřešení kapacity zaústění případných navržených technických opatření, dalšími podklady jsou např. ÚP apod. Vzhledem k náročnosti a s ohledem na využití moderních programových prostředků, kterými disponujeme, uvažujeme s cenou prací 160000,- Kč bez DPH. Předpokládaná doba zpracování jsou tři měsíce od podpisu smlouvy.

S pozdravem


Doc.Dr.Ing. Petr Doležal

zástupce vedoucího

 AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 