



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 000</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>6 709,50</b>	<b>38 659,50</b>	<b>10</b>
000.1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	31 950,00	6 709,50	38 659,50	10
<b>SO 001</b>	<b>Demolice prodejního stánku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
001	Demolice prodejního stánku	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 101</b>	<b>Rekonstrukce okružní křižovatky</b>	<b>0,00</b>	<b>99 582,38</b>	<b>20 912,30</b>	<b>120 494,68</b>	<b>30</b>
SO 101	Rekonstrukce OK	0,00	99 582,38	20 912,30	120 494,68	30
<b>SO 191</b>	<b>Přechodné dopravní značení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
SO 191	Přechodné DZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 192</b>	<b>Trvalé dopravní značení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
SO 192	Trvalé dopravní značení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 301</b>	<b>Oprava kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
SO 301	Oprava kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 301.1</b>	<b>Přípojky kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
301.1	Přípojky kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 351</b>	<b>Přeložky vodovodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
351	Oprava vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 351.1</b>	<b>Přípojky vodovodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
SO 351.1	Přípojky vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 431</b>	<b>Rekonstrukce veřejného osvětlení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
431	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 441.1</b>	<b>Úprava napájení jízdenkového automatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
441.1	Úprava napájení jízdenkového automatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 441.2</b>	<b>Přemístění jízdenkového automatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
441.2	Přemístění jízdenkového automatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 471</b>	<b>Úprava kabelů UPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
471	Úprava kabelů UPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 801</b>	<b>Vegetační úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>200 652,32</b>	<b>42 136,99</b>	<b>242 789,31</b>	<b>60</b>
801	Vegetační úpravy	0,00	200 652,32	42 136,99	242 789,31	60
Celkem za stavbu		0,00	332 184,70	69 758,79	401 943,49	100

Popis objektu: SO 001 - Demolice prodejního stánku  
Provedení dle PD - vč. všech souvisejících nákladů.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			96 082,38	29
183	Výsadba vzrostlých stromů	HSV			80 055,72	24
184	Výsadba skupin keřů	HSV			64 736,60	19
2	Geodetické práce	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Montážní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
99	Přesun hmot	HSV			0,00	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 500,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			87 810,00	26
Cena celkem					332 184,70	100