
Stavba: 2799

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

69 758,79

0,00

0,00

0,00

Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova

Celkem

244 374,70

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

87 810,00

332 184,70

401 943,49

332 184,70

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 000 0,00 31 950,00 6 709,50 38 659,50 10

000.1 0,00 31 950,00 6 709,50 38 659,50 10

SO 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 101 0,00 99 582,38 20 912,30 120 494,68 30

SO 101 0,00 99 582,38 20 912,30 120 494,68 30

SO 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 192 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 192 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 301.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

301.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 351 0,00 0,00 0,00 0,00 0

351 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 351.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 351.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 431 0,00 0,00 0,00 0,00 0

431 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 441.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

441.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 441.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

441.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 471 0,00 0,00 0,00 0,00 0

471 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 801 0,00 200 652,32 42 136,99 242 789,31 60

801 0,00 200 652,32 42 136,99 242 789,31 60

0,00 332 184,70 69 758,79 401 943,49 100

Rekonstrukce okružní křižovatky

Rekonstrukce OK

Přechodné dopravní značení

Přechodné DZ

Trvalé dopravní značení

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Demolice prodejního stánku

Demolice prodejního stánku

Přeložky vodovodu

Oprava vodovodu

Přípojky vodovodu

Přípojky vodovodu

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Trvalé dopravní značení

Oprava kanalizace

Oprava kanalizace

Přípojky kanalizace

Přípojky kanalizace

Úprava kabelů UPC

Úprava kabelů UPC

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Celkem za stavbu

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Úprava napájení jízdenkového 

automatu

Úprava napájení jízdenkového 

automatu

Přemístění jízdenkového 

automatu

Přemístění jízdenkového automatu
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Popis objektu: SO 001 - Demolice prodejního stánku

Provedení dle PD - vč. všech souvisejících nákladů.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 96 082,38 29

183 HSV 80 055,72 24

184 HSV 64 736,60 19

2 HSV 0,00 0

2 HSV 0,00 0

3 HSV 0,00 0

3 HSV 0,00 0

4 HSV 0,00 0

5 HSV 0,00 0

63 HSV 0,00 0

8 HSV 0,00 0

89 HSV 0,00 0

9 HSV 0,00 0

9 HSV 0,00 0

91 HSV 0,00 0

93 HSV 0,00 0

96 HSV 0,00 0

98 HSV 0,00 0

99 HSV 0,00 0

Základy a zvláštní zakládání

Montážní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Zemní práce

Výsadba vzrostlých stromů

Výsadba skupin keřů

Geodetické práce

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrskách staveb

Bourání konstrukcí

Demolice

Přesun hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Ostatní konstrukce, bourání
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99 HSV 0,00 0

711 PSV 0,00 0

765 PSV 0,00 0

767 PSV 0,00 0

M21 MON 0,00 0

M23 MON 0,00 0

M46 MON 0,00 0

D96 PSU 3 500,00 1

VN VN 0,00 0

ON ON 87 810,00 26

Cena celkem 332 184,70 100

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Krytiny tvrdé

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže
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