



SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dílní soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO na měsíc:

duben 2020

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - ZLN

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

SoD:

Oblast: Obvod ST Zlín

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celkový součet:						4 587 592,00
Dodávky HSV - práce						celkem: 0,00
3	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	22,000		
8	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	30,000		
13	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m ²	2 500,000		
14	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m ²	2 500,000		
32	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm	m ²	2 000,000		
38	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m ³	120,000		
39	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m ³	85,000		
49	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m ³	15,000		
50	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m ³	8,000		
51	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	600,000		
55	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	138,000		
57	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	23,000		
58	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	19,000		
60	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	57,000		
61	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	24,000		
62	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4	kus	32,000		
68	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000		
69	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	18,000		
70	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	16,000		
71	5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	156,000		
75	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	120,000		
76	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	128,000		
82	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	10,000		
91	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	1 206,000		
96	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 10 cm	kus	23,000		
97	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	5,000		
98	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 10 cm	kus	3,000		
133	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	50,000		
134	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	50,000		
164	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	5,000		
166	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	20,000		
172	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	4,000		
179	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	20,000		

198	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	80,000		
199	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	1 180,000		
200	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	200,000		
204	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	70,000		
205	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	10,000		
206	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	220,000		
223	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	270,000		
224	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	330,000		
226	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000		
227	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	60,000		
228	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000		
248	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000		
251	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,000		
256	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	11,000		
258	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	450,000		
261	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	450,000		
266	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	650,000		
269	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	650,000		
306	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	16,000		
377	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	15,000		
380	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	12,000		
381	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	21,000		
384	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,000		
385	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,000		
386	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,000		
387	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,000		
390	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	6,000		
391	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	20,000		
392	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	2,000		
395	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	14,000		
396	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	2,000		
407	5913130040	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	kus	4,000		
414	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	29,000		
416	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m ²	29,000		
418	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	40,000		
419	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm	m ²	16,000		
421	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s vrstvami do 10 cm	m ²	29,000		

432	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m ³	5,000		
445	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	5,000		
478	5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m ³	5,000		
Materiál - dodávky Správy železnic (výd. poh. 55) - nezapočítáva se do objednávky						
Materiál - dodávky dodavatele						
515	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	390,000		
516	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32	t	5,000		
537	5961170070	Zadržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý	kus	5,000		
538	5961170075	Zadržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý	kus	1,000		
551	5963107010	Přejezd zádražbový panel vnitřní	kus	12,000		
552	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	3,000		
553	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	2,000		
554	5963152000	Asfaltová záливka pro trhliny a spáry	kg	20,000		
556	5963137000	Pryžový profil hadice	m	24,000		
Ostatní						
562	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,000		
563	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu, propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,000		
570	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	2,000		
571	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	2,000		
575	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	4,000		
577	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km	kus	1,000		
583	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	1,000		
585	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	350,000		
592	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	35,000		
597	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	10,000		
599	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
602	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000		
Vedlejší a ostatní náklady						
623	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	870 000,000		
625	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	100 000,000		
626	33101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	100 000,000		
627	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	700 000,000		
628	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	312 000,000		
630	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	950,000		
631	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	35,000		

632	34111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	15,000	
-----	----------	---	--------	--------	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 713222

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c06d2fc2-cf53-47dc-a782-dbb6a6872385

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.04.2020 07:59:00



241fd05f-052a-418e-9f27-677926329540