

HENIG

Projektová a inženýrská kancelář Plzeň

K Roli 16
321 02 Plzeň
tel.(+fax..)
e-mail:
mobil. tel.

— —
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň
— —

Naše značka: JH/PLZ/2020-2-14

Vyřizuje:

Datum : 28.2. 2020

Věc : Okružní křižovatka Kozolupy – křížení II/605 s II/180 – DSP – cenová nabídka

Název akce : Okružní křižovatka Kozolupy – křížení II/605 s II/180 - DSP

- dokumentace pro stavební povolení

**zadavatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň**

**zpracovatel : HENIG-projektová a inženýrská kancelář
K Roli 16, 321 02 Plzeň**

živ. list č. 340500-43005-02, IČ: 41643402,

č. autorizace 0201082 - obory :

ID00 - dopravní stavby

IM00 - mosty a inženýrské stavby - součástí oboru u autorizovaného inženýra je i statika a dynamika staveb (IS00)

KALKULACE CENY - CENOVÁ NABÍDKA :

1. Projektová dokumentace :

Předpokládaný stavební náklad bez DPH :

18 000 000,- Kč

Kategorie funkčních částí staveb INŽENÝRSKÝCH A VODNÍCH
(vodohospodářských)

Pásmo III

Kalkulace ceny dle tabulky č.13 sazebníku UNIKA :

$C_{\min} = 1\,317\,400,-$

$C_{\max} = 1\,536\,900,-$

Výkonové fáze : 1)+3)=3%+25%=28%

Kalkulovaná cena na úrovni DSP :

$C_{\min DSP} = 1\,317\,400,- \times 0,28 = 369\,000,-$ Kč (minimální cena)

$C_{\max DSP} = 1\,536\,900,- \times 0,28 = 430\,350,-$ Kč (maximální cena)

Cena PD celkem : $C_{\min DSP} = 369\,000,-$ Kč bez DPH

(Cena PD celkem stanovena jako cena minimální ... $C_{\min DSP}$)

CENA BEZ DPH

369 000,- Kč

DPH 21%

77 490,- Kč

CENA VČETNĚ DPH

446 490,- Kč

HENIG

Projektová a inženýrská kancelář Plzeň

2. Inženýrská činnost :

- zajištění stanovisek dotč. orgánů, vlastníků a správců tech. a dopr. infrastruktury vč. zpracování požadavků a úprava PD	19 000,-
CENA BEZ DPH	19 000,- Kč
DPH 21%	3 990,- Kč
CENA VČETNĚ DPH	22 990,- Kč

3. Zajištění stavebního povolení :

- vypracování a podání žádosti o stavební povolení a ostatní inženýrská činnost v průběhu řízení	6 800,-
CENA BEZ DPH	6 800,- Kč
DPH 21%	1 428,- Kč
CENA VČETNĚ DPH	8 228,- Kč

Termíny zpracování : dle potřeby zadavatele

ad.1) Projektová dokumentace (koncept k projednání)	: předpoklad do 30.9.2020
ad.2) Inženýrská činnost	: předpoklad do 31.12.2020
ad.3) vypracování a podání žádosti o stavební povolení	: předpoklad do 31.1.2021

Počet vyhotovení : 5x + 1x digitálně

Upřesnění a doplnění :

- případné vyvolané nutné přeložky a úpravy inženýrských sítí (např. ČEZ Distribuce a.s. atd.) budou projektově zpracovány přímo vlastníkem (správcem) dotčené sítě alt. projekty samostatně zadány zadavatelem PD (SÚSPK, Obec Kozolupy), koordinaci s DSP zajišťuje zhotovitel PD

- nutné souhlasy event. úpravu majetkoprávních vztahů k stavbou dotčeným pozemkům zajišťuje zadavatel (SÚSPK, Obec Kozolupy)

S přátelským pozdravem