
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 62958437
DIČ: CZ62958437

Projektant: IČ:
, Slaný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

114 203,54

114 203,54 23 982,74
0,00 0,00

138 186,28

SONA6463
Úprava manipulační plochy na Slánské hoře

TS Slaný, Nejtkova 1709, 274 01 Slaný

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6463

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Slaný Projektant:

Uchazeč: TS Slaný, Nejtkova 1709, 274 01 Slaný Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

, SK-
Projekt Ostrov

Úprava manipulační plochy na Slánské hoře

28. 8. 2019

, Slaný

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

138 186,28114 203,54
SONA646
3

Úprava manipulační plochy na Slánské hoře

114 203,54 138 186,28

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 62958437
DIČ: CZ62958437

Projektant: IČ:
, Slaný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 203,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 114 203,54 21,00% 23 982,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 186,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava manipulační plochy na Slánské hoře

TS Slaný, Nejtkova 1709, 274 01 Slaný
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Slaný Projektant: , Slaný

Uchazeč: TS Slaný, Nejtkova 1709, 274 01 Slaný Zpracovatel:
 

 SK-Projekt 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 203,54

HSV - Práce a dodávky HSV 95 203,54

    1 - Zemní práce 61 831,94

    2 - Zakládání 6 811,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 723,70

    5 - Komunikace pozemní 1 307,20

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 541,00

    96 - Bourání konstrukcí 1 340,00

    998 - Přesun hmot 1 648,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

Úprava manipulační plochy na Slánské hoře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Slaný Projektant: , Slaný

Uchazeč: TS Slaný, Nejtkova 1709, 274 01 Slaný Zpracovatel:
 

, SK-Projekt 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 114 203,54

D HSV Práce a dodávky HSV 95 203,54

D 1 Zemní práce 61 831,94

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 165,00 46,70 7 705,50

VV náletové dřeviny
VV 165 165,00

2 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 165,00 60,40 9 966,00

3 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,37 1 030,00 2 441,10
VV výkop pro patky pro sloupky a vzpěry oplocení
VV 0,4*0,4*0,8*(12+4) 2,05
VV výkop pro patky pro sloupky brány
VV 0,4*0,4*1,0*2 0,32
VV Součet 2,37

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 2,37 258,00 611,46

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,37 16,70 39,58

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 4,03 210,00 846,30

VV 2,37*1,7 4,03

7 K 1671011R1
Překládání deponovaného materiálu (dlažební kostky, 
žulové obrubníky) do 20m

m3 169,00 238,00 40 222,00

VV vyklizení stávající deponie
VV 169 169,00

D 2 Zakládání 6 811,00
8 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 XF2 m3 2,45 2 780,00 6 811,00

VV patky pro sloupky oplocení a brány
VV do výkopu
VV (0,4*0,4*0,8*16+0,4*0,4*1,0*2)*1,035 2,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 723,70

9 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m

m 30,00 87,60 2 628,00

10 M 31327504
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

50/2,2mm v 2000mm
m 30,00 133,00 3 990,00

11 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 30,00 2,39 71,70

12 M 5530000R2
Ostatní materiál potřebný pro uchycení pletiva na 

sloupky
kpl 1,00 1 200,00 1 200,00

13 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

kus 16,00 112,00 1 792,00

14 M 55342255
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2500/38x1,5mm
kus 12,00 163,00 1 956,00

15 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2500mm
kus 4,00 185,00 740,00

16 M 5530000R1 Sloupek ocelový atypický pro osazení brány kus 2,00 853,00 1 706,00

17 K 348101260
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 
15 m2

kus 1,00 3 840,00 3 840,00

VV zpětné osazení demontované brány
VV 1 1,00

18 M 5530000R3
Ostatní materiál potřebný pro uchycení stávající brány 

na nové sloupky
kpl 1,00 800,00 800,00

D 5 Komunikace pozemní 1 307,20
19 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 16,00 81,70 1 307,20

VV zpevnění prostoru před stávající branou
VV 16 16,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 541,00

20 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,00 198,00 396,00

VV značka IP vč.podtabulky
VV 2 2,00

21 M 404000001 Svislá dopravní značka IP12 - dodávka vč.dopravy kus 1,00 1 270,00 1 270,00

22 M 404000002 Podtabulka E7b - dodávka vč.dopravy kus 1,00 609,00 609,00

Úprava manipulační plochy na Slánské hoře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 1,00 764,00 764,00

24 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,00 502,00 502,00

D 96 Bourání konstrukcí 1 340,00
25 K 966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 1,00 1 340,00 1 340,00

VV vybourání stávající brány
VV osadí se na nové oplocení
VV 1 1,00

D 998 Přesun hmot 1 648,70
26 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení v do 3 m t 6,13 190,00 1 164,70

27 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce do 
50m

t 0,40 1 210,00 484,00

VV přemístění vybourané brány
VV od místa demontáže k místu nové montáže
VV 0,4 0,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00
28 K 0300010R1 Zařízení staveniště kč 1,00 1 000,00 1 000,00

29 K 0100010R1

Vypracování dokumentace skutečného provedení díla, 
tj.zřetelné vyznačení všech změn do projektové 
dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu 
realizace díla, ve 2 vyhotoveních

kč 1,00 7 500,00 7 500,00

30 K 0100010R2
Geometrické zaměření skutečného stavu provedení 
stavby

kč 1,00 5 000,00 5 000,00

31 K 0100010R3
Geometrický plán potrvzený příslušným katastrálním 
úřadem za účelem změny způsobu užívání a druhu 
pozemku

kč 1,00 2 000,00 2 000,00

32 K 0100010R4
Ostatní náklady vyplývající ze smluvních podmínek dle 
smlouvy o dílo

kč 1,00 3 500,00 3 500,00
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