
okno č. výroba montáž
44 068 12398
47 453 13132
47 157 13306
53 674 14613
47 059 13319
51 814 14190
28 054 15668

bednění další
3 522
3 776
3 810
4 358
3 795
4 202
4 268

lkus počet celkem
479 904
128 722
514 184*
145 290
513 384
140412
383 920

8 624
8 600

784 960

7 6 59 988
64 361
64 273
72 645
64173
70 206
47 990
1078
1075

98 120

8/
7 2

15 8
16 2

24 8
25 2
27 8
m3 488 590 8
m4 575 500 8

m9 88 879 9 241 8

lkem bez DPH 3 108 000
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Příloha č. 1
Harmonogram prací:

Březen - duben Bourací práce
Duben - srpen Výroba oken
Září - říjen Instalace oken, zapravení
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Příloha č. 2
Subdodovatelé

repase ocelových oken
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