


okno č.	výroba	montáž	bednění	další	1kus	počet	celkem
6	44 068	12 398	3 522		59 988	8	479 904
7	47 453	13 132	3 776		64 361	2	128 722
15	47 157	13 306	3 810		64 273	8	514 184
16	53 674	14 613	4 358		72 645	2	145 290
24	47 059	13 319	3 795		64 173	8	513 384
25	51 814	14 190	4 202		70 206	2	140 412
27	28 054	15 668	4 268		47 990	8	383 920
m3			488	590	1 078	8	8 624
m4			575	500	1 075	8	8 600
m9	88 879	9 241			98 120	8	784 960


lkem bez DPH

3 108 000



Příloha č. 1  
Harmonogram prací:

Březen – duben	Bourací práce
Duben – srpen	Výroba oken
Září – říjen	Instalace oken, zapravení



Příloha č. 2  
Subdodavatelé



repase ocelových oken

