

SMLOUVA O DÍLO č. objednatele **PP 041-0423-20**  
č. objednávky **4244791832**

– PROVÁDĚNÍ VÝKONŮ V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ PLÁNU INVESTIČNÍ VÝSTAVBY  
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA STAVBĚ

„REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 2. STAVBA“

kterou níže uvedeného dne uzavřely strany

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 48384

Zastoupená ředitelem organizační složky Oblastní ředitelství Olomouc Ing. Ladislavem  
Kašparem ve věcech smluvních

bankovní spojení:

Adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(Dále také jen „Zhotovitel“)

č. SOD E633-3-156112010

a

Společnost „Přerov“, stavba „Rekonstrukce žst. Přerov 2. stavba“ správce EUROVIA a.s.  
založená dle § 2716 a násl. Z. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

Kdy za jednotlivé společnosti jedná obchodní společnost

**EUROVIA a.s.**

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO 45274924, DIČ CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1561

Zastoupená Michaelem Gelem, ředitelem závodu Železniční stavby

bankovní spojení:

Adresa pro doručování: EUROVIA, a.s. odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty,

závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

Fakturační údaje: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10

MUCODE1524 závod Železniční stavby, PO BOX 202

160 41 Praha 6

(Dále také jen „Objednatel“)

následujícího obsahu:

Čl. 1

ÚVOD

- [1] Smluvní strany jsou účastníky smlouvy o dílo ze dne 22.10.2018, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Rekonstrukce žst. Přerov 2. stavba“ správce EUROVIA CS, a.s. (dále též „Stavba“).
- [2] Při realizaci uvedené stavby je nutné činit Zhotovitelem dle této smlouvy úkony při zajištění provizorního provozu zabezpečovacího zařízení na dráze ve prospěch Objednatele.
- [3] Tato smlouva je uzavírána v souladu s vnitřní směrnicí Zhotovitele: Směrnice SŽDC č. 55 „Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury“, č.j. S38870/2012 OI ve znění dodatků a změn, s níž byl Objednatel seznámen a jejímuž obsahu rozumí. Uvedené výkony provádí obecně objednatel stavby pro zhotovitele, neboť z provozních a technických důvodů nemohou být prováděny jejím Zhotovitelem.

## Čl. 2

### Předmět a cena

- [1] Předmětem této smlouvy je provádění činností Zhotovitelem pro Objednatele v souladu s čl. 1, odst. [3] v rozsahu, který je dán zadávací dokumentací Stavby, technickými kvalitativními podmínkami Stavby a vnitřními předpisy Zhotovitele a stanovení pravidel, na jejichž základě budou činnosti dle této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele prováděny.
- [2] Seznam činností dle bodu [1] tohoto článku a cena za jejich provádění jsou uvedeny v Příloze -1- této smlouvy s názvem „Zjišťovací protokol“.
- [3] Maximální finanční objem činností, které Zhotovitel pro Objednatele na základě této smlouvy provede činí **800.000 Kč bez DPH**.
- [4] Zhotovitel bude cenu za provedení díla dle této smlouvy účtovat Objednateli na základě dílčích měsíčních faktur s tím, že podkladem pro fakturaci bude Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol (viz čl. 3 této smlouvy). Splatnost každé faktury činí 30 dnů od jejího vystavení.

## Čl. 3

### Harmonogram provádění činností

- [1] Objednatel po dobu realizace Stavby vystaví a zašle předem na každý následující kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce seznam činností, jejich provedení bude po Zhotoviteli požadovat. Tento seznam elektronicky na e-mailovou adresu osoby:

| Funkce   | Jméno a příjmení | Telefony | Elektronická pošta |
|--|------------------|----------|--------------------|
| <b><i>Vedoucí pracovního týmu (koordinace)</i></b> |                  |          |                    |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Náměstek pro provoz infrastruktury        |  |   |  |
| Správa tratí                              |  |   |  |
| Správa sdělovací a zabezpečovací techniky |  |   |  |
| Správa elektrotechniky a energetiky       |  |   |  |
| Správa mostů a tunelů                     |  |   |  |
| Správa pozemních staveb                   |  | € |  |

V požadavku Objednatel uvede název stavby, které se provedení činností týká.

#### Seznam objednatelů

|                       |  |  |   |
|-----------------------|--|--|---|
| výlukář + koordinátor |  |  |   |
| specialista TV        |  |  | Z |
| ředitel výstavby      |  |  |   |

- [1] Zhotovitel se zavazuje požadavek Objednatel dle předchozího bodu potvrdit nejpozději do (5) dnů na e-mailovou adresu, z níž byl požadavek odeslán.
- [2] Zhotovitel bude činnosti dle této smlouvy provádět dle požadavků Objednatel po dobu realizace Stavby.
- [3] Každé objednané a Zhotovitelem provedené činnosti je Objednatel povinen Zhotoviteli potvrdit na zjišťovacím protokole (Příloha -1-) při jeho předložení a zároveň tento protokol bude obsahovat prohlášení Objednatel o převzetí objednaných prací či o provedení objednaných prací (rozumí se podpisem zjišťovacího protokolu). V případě, že Objednatel odmítne potvrdit bezdůvodně zjišťovací protokol, má se zato, že objednané práce byly řádně a včas provedeny. Důvod odmítnutí musí být uveden na protokole, jinak bude postupováno, jako v případě odmítnutí jeho potvrzení.
- [4] Objednatel má právo na kopii potvrzeného zjišťovacího protokolu.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

- [1] Tato smlouva se řídí z. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- [2] Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu, nejdříve však dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle příslušného zákona.
- [3] Smlouva může být měněna jen písemně.
- [4] Přílohou smlouvy je Příloha -1- „Zjišťovací protokol“ a Příloha -2- Směrnice SŽDC Č. 55, Č.J. S 38 870/2012 – OI.
- [5] Smlouva je vyhotovena ve (4) stejnopisem, z nichž každá strana obdrží (2).
- [6] Strany mají zákonný důvod ke zpracování osobních údajů smluvního partnera dle nařízení GDPR, kterým je plnění smluvních závazků.

V Olomouci dne ..... 30 -03- 2020

V Pardubicích dne ..... 31.3.2020

.....  
Za Zhotovitele

Ing. Ladislav KAŠPAR  
Ředitel OŘ Olomouc

 **Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[101]

 EUROVIA  
VINCI

EUROVIA CS, a.s.  
odštepný závod oblast Železniční stavby  
závod Železniční stavby

.....  
Michael Geis  
ředitel závodu Železniční stavby

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 713962

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 93339dc9-b182-4d11-b4c4-8984d5de5738

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.04.2020 11:56:02



e00fc40e-e0fa-4fc2-a5ea-e03c99711287