

### ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 21

Registrační číslo projektu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Název projektu	PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Číslo partnera/Název partnera	P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
Období	1.12.2017 - 31.08.2020

Původní rozpočet v Kč				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
<b>1</b>	<b>CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>4 618 967,29</b>
1.1	Výdaje na přímé aktivity			<b>4 403 210,00</b>
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			<b>111 320,00</b>
1.1.1.1	Stroje a zařízení			<b>50 820,00</b>
1.1.1.1.34	záblesková světla	50820,00	1	50 820,00
1.1.1.1.42	Karusel	0,00		0,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			<b>60 500,00</b>
1.1.1.2.07	iMAC 27"	60 500,00	1	60 500,00
1.1.1.2.14	rotační viskozimetr			0,00
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			<b>0,00</b>
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			<b>4 291 890,00</b>
1.1.2.1	Osobní výdaje			<b>1 322 480,00</b>
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			<b>1 322 480,00</b>
1.1.2.1.1.1	Platy			<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.2	DPČ			<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.3	DPP			<b>1 322 480,00</b>
1.1.2.1.1.3.021	Vedoucí sdílení	200,00	640	128 000,00
1.1.2.1.1.3.019	Koordinátor aktivit se SŠ	230,00	200	46 000,00
1.1.2.1.1.3.013.1	Odborník z praxe	290,00	240	69 600,00
1.1.2.1.1.3.013.2	Odborník z praxe	290,00	600	174 000,00
1.1.2.1.1.3.012	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1152	264 960,00
1.1.2.1.1.3.017	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	2584	594 320,00
1.1.2.1.1.3.022	Technik ICT	190,00	240	45 600,00
1.1.2.1.1.3.112	P21 Vedoucí sdílení nová			0,00
1.1.2.1.1.3.113	P21 Koordinátor aktivit se SŠ nová			0,00
1.1.2.1.1.3.114.1	P21 Odborník z praxe nová			0,00
1.1.2.1.1.3.114.2	P21 Odborník z praxe nová			0,00
1.1.2.1.1.3.115	P21 Odborný garant aktivit partnera nová			0,00
1.1.2.1.1.3.116	P21 Koordinátor aktivit se ZŠ nová			0,00
1.1.2.1.1.3.117	P21 Technik ICT nová			0,00
				0,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			<b>0,00</b>
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			<b>0,00</b>
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			0,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			<b>0,00</b>
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			0,00
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.4	FKSP			<b>0,00</b>

Přepracovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		<b>4 618 967,29</b>
		<b>4 403 210,00</b>
		<b>111 320,00</b>
		<b>52 256,27</b>
0,00	0	0,00
52 256,27	1	52 256,27
		<b>59 063,73</b>
0,00	1	0,00
59 063,73	1	59 063,73
		<b>0,00</b>
		<b>4 291 890,00</b>
		<b>1 322 480,00</b>
		<b>1 322 480,00</b>
		0,00
		<b>0,00</b>
		<b>1 322 480,00</b>
200,00	326	65 200,00
230,00	131	30 130,00
290,00	101	29 290,00
290,00	161	46 690,00
230,00	837	192 510,00
230,00	1696,5	390 195,00
190,00	155	29 450,00
230,00	273	62 790,00
280,00	56	15 680,00
330,00	123	40 590,00
330,00	387,5	127 875,00
280,00	256	71 680,00
280,00	729	204 120,00
220,00	74	16 280,00
		0,00
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		0,00
		0,00
		0,00
		<b>0,00</b>

