




RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: 
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem** (dále jen objednatel)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** **Ing. Lukáš Šlechta**
se sídlem/bytem: **Mladé Buky 346, 542 23**
IČO: **74813889**
DIČ: 
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 1)
- a
- Zhotovitel:** **Lukáš Hlubuček**
se sídlem/bytem: **Prostřední Lánov 105, 543 41**
IČO: **88261204**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 2)
- a
- Zhotovitel:** **Ladislav Hlubuček**
se sídlem/bytem: **Prostřední Lánov 241, 543 51 Lánov**
IČO: **16759583**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 3)
- a
- Zhotovitel:** **Pavel Živnůstka**
se sídlem/bytem: **Prostřední Lánov 105, 543 41**
IČO: **42181607**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 4)
- a
- Zhotovitel:** **Martin Horák**
se sídlem/bytem: **Dolní Dvůr 161, 543 42**
IČO: **13531387**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 5)
- a
- Zhotovitel:** **Jan Toman**
se sídlem/bytem: **Horní Branná 409, 512 36**
IČO: **05978521**

bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 6)

a

Zhotovitel: Jiří Kraus
se sídlem/bytem: Metyšova 378, 514 01 Jilemnice
IČO: 08827117
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 7)

a

Zhotovitel: Ladislav Erben
se sídlem/bytem: Pražská 599, 543 01 Vrchlabí
IČO: 68505353
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 8)

a

Zhotovitel: Miloš Erlebach
se sídlem/bytem: Pražská 599, 543 01 Vrchlabí
IČO: 40144429
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 9)

a

Zhotovitel: Jindřich Strížek
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 4, 543 61
IČO: 40106713
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 10)

a

Zhotovitel: Jindřich Strížek ml.
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 4, 543 61
IČO: 68505761
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 11)

a

Zhotovitel: Antonín Čejp
se sídlem/bytem: Bucharova 302, 543 02 Hořejší Vrchlabí
IČO: 40102131
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 12)

a

Zhotovitel: Michal Rydval
se sídlem/bytem: Mladé Buky 173, 542 23
IČO: 86692542
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 13)

a

Zhotovitel: Milan Michl
se sídlem/bytem: Petříkovická 312, 541 03 Trutnov – Poříčí
IČO: 74548310
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 14)

a **Zhotovitel:** **David Jerie**
se sídlem/bytem: Rychlov 40, 514 01 Benecko
IČO: 74111795
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 15)

a **Zhotovitel:** **Jaromír Korda**
se sídlem/bytem: Rudník 508, 543 72 Rudník
IČO: 05987334
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 16)

a **Zhotovitel:** **Jan Vráblík**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 76, 543 42
IČO: 74285530
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 17)

a **Zhotovitel:** **Marek Čivrný**
se sídlem/bytem: Školní 1393, 543 01 Vrchlabí
IČO: 72949295
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 18)

a **Zhotovitel:** **Ing. Zbyněk Kincí**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO: 74822128
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 19)

a **Zhotovitel:** **Vojtěch Kuh**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO: 66825792
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 20)

a **Zhotovitel:** **Pavel Fišer**
se sídlem/bytem: Vápenická 1266, 543 01 Vrchlabí
IČO: 07444583
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 21)

a **Zhotovitel:** **Marek Tomášek**
se sídlem/bytem: Strážné 214, 543 52
IČO: 72950528
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 22)

a

a **Zhotovitel:** **Jiří Matyáš**
se sídlem/bytem: Prostředí Lánov 101, 543 41
IČO: 74940023
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 23)

a **Zhotovitel:** **Miroslav Štefan**
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 129, 543 61
IČO: 76605418
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 24)

a **Zhotovitel:** **Ladislav Varcl**
se sídlem/bytem: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO: 49293664
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 25)

a **Zhotovitel:** **Ondřej Horáček**
se sídlem/bytem: Kruh 65, 514 01
IČO: 61199893
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 26)

a **Zhotovitel:** **Ladislav Souček**
se sídlem/bytem: Kamenná cesta 135, 543 02 Vrchlabí
IČO: 61244945
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 27)

a **Zhotovitel:** **FISCHER SERVIS s.r.o.**
se sídlem/bytem: Vápenická 1654, 543 01 Vrchlabí
zapsaný: 8. 10. 2015 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35895
IČO: 04467507
DIČ: CZ044667507
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED].CZ
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
(dále zhotovitel č. 28)

a **Zhotovitel:** **Milan Weihrich**
se sídlem/bytem: Dukelská 1683, 543 01 Vrchlabí
IČO: 42182581
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 29)

a **Zhotovitel:** **Rectus Mountain s.r.o.**
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou
zapsaný dne: 28. 11. 2017 v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40694
IČO: 06638244
bankovní spojení: [REDACTED]

email: [REDACTED]
zastoupený: Kateřinou Svobodovou
(dále zhotovitel č. 30)

a

Zhotovitel: Robert Kuřík
se sídlem/bytem: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice
IČO: 48189642
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 31)

a

Zhotovitel: Radek Dobiáš
se sídlem/bytem: Hořická 105, 507 58 Mlázovice
IČO: 70157472
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 32)

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na těžbu motorovou pilou na území KRNP a jeho OP. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP 34 Černý Důl
Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem


uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.

- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této smlouvy).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv.

Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 281,-Kč. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí **832 200,- Kč**
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6.

Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5. Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.

- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatel. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky .
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne 24/3. 2020

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Ing. Lukáš Šlechta
se sídlem/bytem: Mladé Buky 346, 542 23
IČO: 74813889

V Mladých Bukách, dne 30.3.2020




Šlechta Lukáš, Ing.

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Lukáš Hlubuček**
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 105, 543 41
IČO: 88261204

V Prostředním Lánově, dne 30. 3. 2020



Hlubuček Lukáš

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Ladislav Hlubuček**
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 241, 543 51 Lánov
IČO: 16759583

V Prostředním Lánově, dne 30.3. 2020



Hlubuček Ladislav

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Pavel Živnůstka**
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 105, 543 41
IČO: 42181607

V Prostředním Lánově, dne 30.3.2020




Živnůstka Pavel

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Martin Horák**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 161, 543 42
IČO: 13531387

V Dolním Dvoře, dne 30.3. 2020



Horák Martin

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Jan Toman
se sídlem/bytem: Horní Branná 409, 512 36
IČO: 05978521

V Horní Branné, dne 14. 2020



Toman Jan

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Jiří Kraus**
se sídlem/bytem: Metyšova 378, 514 01 Jilemnice
IČO: 08827117

V Jilemnici, dne 8.4.2020



Kraus Jiří

Jiří Kraus
Metyšova 378, 514 01 Jilemnice
IČO: 088 27 117 * tel.: 731 250 140
e-mail: di.noha@seznam.cz

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Ladislav Erben
se sídlem/bytem: Pražská 599, 543 01 Vrchlabí
IČO: 68505353

Ve Vrchlabí, dne 30.3. 2020


Erben Ladislav

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Miloš Erlebach**
se sídlem/bytem: Pražská 599, 543 01 Vrchlabí
IČO: 40144429

Ve Vrchlabí, dne 30.3. 2020




Erlebach Miloš

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Jindřich Střížek st.
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 4, 543 61
IČO: 40106713

V Kunčicích nad Labem, dne 30. 3. 2020




Střížek Jindřich st.

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Jindřich Střížek ml.
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 4, 543 61
IČO: 68505761

V Kunčicích nad Labem, dne 30.3.2020




Střížek Jindřich ml.

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Antonín Čejp**
se sídlem/bytem: Bucharova 302, 543 02 Hořejší Vrchlabí
IČO: 40102131

V Hořejším Vrchlabí, dne 2. 4. 2020




Čejp Antonín

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Michal Rydval
se sídlem/bytem: Mladé Buky 173, 542 23
IČO: 86692542

V Mladých Bukách, dne 3. 4. 2020



Rydval Michal

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Milan Michl**
se sídlem/bytem: Petřikovická 312, 541 03 Trutnov – Poříčí
IČO: 74548310

V Trutnově, dne

31. 3. 2020



Michl Milan

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: David Jerie
se sídlem/bytem: Rychlov 40, 514 01 Benecko
IČO: 74111795

V Rychlově dne

30.3.2020

David Jerie

David Jerie

Rychlov 40, 514 01 Benecko


IČO:

Tel:

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Jaromír Korda
se sídlem/bytem: Rudník 508, 543 72 Rudník
IČO: 05987334

V Rudníku, dne 6.4.2020



Korda Jaromír

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Jan Vráblík
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 76, 543 42
IČO: 74285530

V Dolní Dvůr, dne 30. 3. 2020




Vráblík Jan

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Marek Čivrný**
se sídlem/bytem: Školní 1393, 543 01 Vrchlabí
IČO: 72949295

Ve Vrchlabí, dne 30.3.2020


Čivrný Marek

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Ing. Zbyněk Kincí**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO: 74822128

V Hořejším Vrchlabí, dne

6.4.2020

Ing. Zbyněk Kincí
Hořejší Vrchlabí 384
IČO: 748 22 128, DIČ:
+420 72

www.zkincl.cz

<http://snc.zpsku.cz>


Kincí Zbyněk Ing.

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Vojtěch Kuh**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO: 66825792

V Hořejším Vrchlabí, dne


31.3.2020.


Kuh Vojtěch

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Pavel Fišer**
se sídlem/bytem: Vápenická 1266, 543 01 Vrchlabí
IČO: 07444583

Ve Vrchlabí, dne 30. 3. 2020




Fišer Pavel

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Marek Tomášek**
se sídlem/bytem: **Strážné 214, 543 52**
IČO: **72950528**

Ve Strážném, dne 4.4.2020



Tomášek Marek


RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Jiří Matyáš
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 101, 543 41
IČO: 74940023

V Prostředním Lánově, dne

2.4. 2020

Matyáš Jiří



RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Miroslav Štefan**
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 129, 543 61
IČO: 76605418

V Kunčicích nad Labem, dne 3. 4. 2020

MIROSLAV ŠTEFAN
ZEMĚDĚLSKÉ A L.
543 61 Kunčice nad Labem
IČ: 766 05 418 D

Štefan Miroslav

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Ladislav Varcl**
se sídlem/bytem: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO: 49293664

Ve Špindlerově Mlýně, dne 30.3.2023



Varcl Ladislav


RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Ondřej Horáček**
se sídlem/bytem: Kruh 65, 514 01
IČO: 61199893

V Kruhu, dne 30.3. 2020




Horáček Ondřej



RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Ladislav Souček**
se sídlem/bytem: Kamenná cesta 135, 543 02 Vrchlabí
IČO: 61244945

Ve Vrchlabí, dne 7.4.20




Souček Ladislav

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **FISCHER SERVIS s.r.o.**
se sídlem/bytem: Vápenická 1654, 543 01 Vrchlabí
zapsaný: 8. 10. 2015 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 35895
IČO: 04467507
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti


Ve Vrchlabí, dne 30.3.2020

 **FISCHER SERVIS s.r.o.**
543 01 Vrchlabí
IČO: CZ04467507
www.fischerservis.cz
Fischer Radek Ing.

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Milan Weihrich**
se sídlem/bytem: Dukelská 1683, 543 01 Vrchlabí
IČO: 42182581

Ve Vrchlabí, dne 3.4.2020

A black rectangular box used to redact the signature of Milan Weihrich.

Weihrich Milan

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Rectus Mountain s.r.o.**
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou
zapsaný dne: 28. 11. 2017 v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 40694
IČO: 06638244
zastoupený: Kateřinou Svobodovou

Ve Svobodě nad Úpou, dne 30. 3. 2020

Re
54
IČ: 0



Svobodová Kateřina

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Robert Kuřík**
se sídlem/bytem: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice
IČO: 48189642

V Jilemnici, dne 30.3. 2020


8.4. 2020

Kuřík Robert

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-156/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Radek Dobiáš**
se sídlem/bytem: Hořická 105, 507 58 Mlázovice
IČO: 70157472

V Mlázovicích, dne 14.4.2020



Dobiáš Radek