
AKREDITOVANÉ  MĚŘENÍ  HLUKU  NA SILNICÍCH  II.  A III.TŘÍD  NA ÚZEMÍ  JIHOMORAVSKÉHO  KRAJE  PRO  ROK  2020

Číslo smlouvy objednatele: 360/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA  O  DÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel:
KVINTING spol. s r.o.
sídlem Počernická 272/96, Praha 10, 108 00 IČO: 416 92 748
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 4847
zastoupen 

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem  smlouvy  je  provedení  24hod  akreditovaného  měření  hluku  v  chráněném  venkovním
i vnitřním prostoru staveb po provedeném protihlukovém opatření, jako je výměna povrchu vozovky
za tzv. tichý koberec a měření hluku z provozu na vozovkách silnic II. a III. Tříd.

        
Pro  každé  měření  bude  proveden  samostatný  protokol  o  akreditovaném  měření  hluku
a nejexponovanější  místa  měření  hluku na silnicích budou konzultována s KHS JM a budou také
konzultována s objednatelem před zahájením prací. 

       Jedná se o tyto předpokládané úseky silnic II. tříd na území Jihomoravského kraje: 

1)  úsek silnice II/380 ul. Kaštanová, Brno – chráněný venkovní prostor stavby  - 1x nejexponovanější
měřící místo  -  ČOP (do 30.06.2020)
2) úsek silnice II/380 ul. Sokolnická, Brno – chráněný venkovní prostor stavby  - 1x nejexponovanější
měřící místo  -  ČOP (do 30.06.2020)
3) úsek silnice II/380 ul. Tuřanská, Brno -   chráněný venkovní prostor stavby - 1x nejexponovanější
měřící místo  -  ČOP (do 31.10.2020)
4) úsek silnice II/416 Blučina – průtah,   chráněný venkovní prostor stavby a chráněný vnitřní prostor
stavby  - 1+1 nejexponovanější měřící místo  - ČOP (do 30.06.2020)
5)  úsek  silnice  II/602  ul.  Pražská,  Brno-Bosonohy  -  chráněný  venkovní  prostor  staveb  –
2x nejexponovanější měřící místo  (do 30.06.2020) 
6)  úsek  silnice  III/4179  Blažovice,  okružní  křižovatka   –   chráněný  venkovní  prostor  staveb  –
1x nejexponovanější měřící místo  (předpoklad do 30.06.2020) 
7)  úsek  silnice  II/418  Újezd  u  Brna  -  Otnice   –   chráněný  venkovní  prostor  staveb  –  2x
nejexponovanější měřící místo Újezd u Brna  (do 30.06.2020) 
8) úsek silnice II/602 Ostrovačice, průtah  –  chráněný venkovní prostor staveb – 2x nejexponovanější
měřící místo  (do 30.06.2020) 
9) úsek silnice II/393 Oslavany I. stavba – chráněný venkovní prostor staveb – 2x nejexponovanější
měřící místo  (do 30.06.2020) 
10) úsek silnice III/15275 Moravany u Brna, okružní křižovatka – chráněný venkovní prostor stavby –
1x nejexponovanější měřící místo  (předpoklad do 31.10.2020) 
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11) úsek silnice II/486 Kuřim, průtah – chráněný venkovní prostor stavby a chráněný vnitřní prostor
stavby – 1+1 nejexponovanější měřící místo  (předpoklad do 30.06.2020) 
12) úsek silnice II/486 Čebín,  průtah – chráněný venkovní prostor  stavby – 1x nejexponovanější
měřící místo  (do 30.06.2020) 
13)  úsek  silnice  II/362  Olešnice,  průtah  1.stavba  –  chráněný  venkovní  prostor  stavby  –
3x nejexponovanější měřící místo  (do 30.06.2020) 

2.2 Podkladem pro úseky měření jsou:
Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně o Časově omezeném
povolení provozu na těchto komunikacích a vybraná nejexponovanější místa po konzultaci s KHS JM
před zahájením prací:

-  úsek silnice II/380 ul. Kaštanová, Brno -  chráněný venkovní prostor stavby  - 1x nejexponovanější
měřící místo  -  ČOP - pod č.j. : KHSJM 00739/2016/BM/HOK ze dne 29.1.2016

- úsek silnice II/380 ul. Sokolnická, Brno -  chráněný venkovní prostor stavby  - 1x nejexponovanější
měřící místo  -  ČOP - pod č.j. : KHSJM 00739/2016/BM/HOK ze dne 29.1.2016
úsek silnice II/380 ul. Tuřanská, Brno -   chráněný venkovní prostor stavby - 1x nejexponovanější
měřící místo  -  ČOP - ČOP – pod č.j. : KHSJM 24530/2016/BM/HOK ze dne 12.5.2016

- úsek silnice II/416 Blučina – průtah,   chráněný venkovní prostor stavby   a chráněný vnitřní prostor
stavby   - 1+1 nejexponovanější měřící místo  - ČOP –č.j.51111/2014/BM/HOK ze dne 26.11.2014,
prodlouženo_KHSJM_61465_2018_BO_HOK

- úsek  silnice  II/602  ul.  Pražská,  Brno-Bosonohy  -  chráněný  venkovní  prostor  staveb –
2x nejexponovanější měřící místo  

- úsek  silnice  III/4179  Blažovice,  okružní  křižovatka  -  chráněný  venkovní  prostor  staveb –
1x nejexponovanější měřící místo  

- úsek silnice II/418 Újezd u Brna - Otnice  -  chráněný venkovní prostor staveb – 2x nejexponovanější
měřící místo Újezd u Brna 

- úsek silnice II/602 Ostrovačice, průtah -  chráněný venkovní prostor staveb – 2x nejexponovanější
měřící místo  

- úsek silnice II/393 Oslavany I.  stavba  -  chráněný venkovní  prostor  staveb  –  2x nejexponovanější
měřící místo  

- úsek silnice III/15275 Moravany u Brna, okružní křižovatka -  chráněný venkovní prostor stavby  –
1x nejexponovanější měřící místo  

- úsek silnice II/486 Kuřim, průtah - chráněný venkovní prostor stavby   a chráněný vnitřní prostor stavby
– 1+1 nejexponovanější měřící místo,  ČOP - pod č.j. : KHSJM40003/2017/BO/HOK ze dne 21.7.2017

- úsek silnice II/486 Čebín, průtah -  chráněný venkovní prostor stavby  – 1x nejexponovanější měřící
místo  

- úsek  silnice  II/362  Olešnice,  průtah  1.stavba  -  chráněný  venkovní  prostor  stavby  –  3x
nejexponovanější měřící místo  

2.3 Zhotovitel  předá výsledky provedených hlukových měření  ve formě zprávy ve čtyřech originálech
výtisků pro každé měření zvlášť + 2x digitálně na nosiči CD v českém jazyce (dále jen dokumentace)
pro každé měření.

2.4 Výsledky budou protokolárně předány kontaktní osobě uvedené v čl. IX. této smlouvy, nebo zaslány
na adresu objednatele doporučenou poštou. 

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

 3.1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění úseků měření v termínu od 15. 4. 2020 do  30. 11. 2020.
  (avšak měření dle dělení úseků od 15.04.2020 - max. do 31.10.2020)

          Odevzdání konečných protokolů a dokumentace do 30 dnů od výzvy kontaktní osoby objednatele.
         Dřívější plnění je možné. 

3.2. Místem výstupu plnění je: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
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3.3. Zhotovitel splní předmět smlouvy řádným vypracováním díla a jejím odevzdáním objednateli v místě
výstupu plnění,  o čemž bude sepsán předávací protokol dle postupného plnění smlouvy a výstupů
měření.

3.4. Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení
dohodnutou cenu.

IV.
CENA DÍLA  

4.1.  Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši: 
      

Měřené úseky 
venkovn
í prostor

cena bez DPH 
vnitřní
prostor

cena bez DPH 

úsek silnice II/380 ul. 
Kaštanová, Brno
úsek silnice II/380 ul. 
Sokolnická, Brno
úsek silnice II/380 ul. 
Tuřanská, Brno
úsek silnice II/416 Blučina – 
průtah
úsek silnice II/602 ul. Pražská, 
Brno-Bosonohy
úsek silnice III/4179 Blažovice,
okružní křižovatka
úsek silnice II/418 Újezd u 
Brna - Otnice  
úsek silnice II/602 Ostrovačice,
průtah
úsek silnice II/393 Oslavany I. 
stavba
úsek silnice III/15275 
Moravany u Brna
úsek silnice II/486 Kuřim, 
průtah
úsek silnice II/486 Čebín, 
průtah
úsek silnice II/362 Olešnice, 
průtah 1.stavba

cena celkem bez 
DPH                  285 600

cena celkem s DPH
345 576

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.
Hradí se jen skutečné a řádně provedené dílo. 

5.2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
5.3. Splatnost každé faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení

objednateli po odevzdání oboustranně podepsaného protokolu o provedených pracích.
5.4. Objednatel  uhradí  fakturu  převodním  příkazem  na  účet  zhotovitele.  Termínem  úhrady  faktury

se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.
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5.5. Faktura bude vystavena zhotovitelem na adresu sídla objednatele a doručena elektronicky na adresu

5.6. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti  fakturu zhotoviteli vrátit,  jestliže neobsahuje náležitosti
nebo jestliže  ve  faktuře  vyúčtovaná  cena  neodpovídá  skutečně  provedeným  pracím.  Zhotovitel
je povinen na adresu dle  bodu 5.5 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

5.7. Zálohové platby se nesjednávají.
5.8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI.
POVINNOSTI

6.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

6.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých
osob.

6.3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s prováděním díla.

6.4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele.

VII.
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

7.1.  V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla,  zaplatí  objednatel  dodavateli  úrok z prodlení
ve výši 0,05%  z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.     

7.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy a s odstraněním reklamovaných záručních vad
zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i jen započatý den
prodlení.

7.3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody
způsobenou zhotovitelem.

7.4. Smluvní strany se  dohodly na možnosti  započítat  jakékoliv vzájemné pohledávky,  tedy i  smluvní
pokuty,  úroky  z prodlení  a  náhradu  prokázané  škody.  K zápočtu  dojde  snížením  výplaty
vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VIII.
ZÁRUČNÍ DOBA

.1. Záruční doba je sjednána na 12 měsíců od předání výstupů. 

.2. Zhotovitel  odpovídá  za  vady,  které  má  dílo  v době  jeho  odevzdání  objednateli.  Za  vady  díla
vzniklé  po  odevzdání  díla  odpovídá  tehdy,  pokud  byly  způsobeny  porušením  jeho  povinnosti
nebo jeho chybným zpracováním.

.3. Objednatel  je  povinen  vady  díla  reklamovat  písemně.   Zhotovitel  je  povinen  reklamaci
vyřídit podáním vysvětlení k předmětu reklamace nebo provést opravu vad díla na vlastní náklady
nejpozději do 10  dnů od doručení písemné reklamace na vady díla.

.4.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenou  pojistnou  smlouvu,  která  kryje  rizika  spojená
s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

IX.
SPOLUPRÁCE S OBJEDNATELEM

9.1. Objednatel se zavazuje v průběhu provádění prací spolupracovat se zhotovitelem. 

Kontaktní osobou za objednatele:

Kontaktní osobou za zhotovitele:
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9.2. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu prací. 

X.
UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
10.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě:

a. provádění díla, které je v rozporu se sjednanými požadavky,
b.    prodlení zhotovitele s termínem plnění u jednotlivých objednávek o 10 pracovních dnů, 
c.  zahájení insolvenčního řízení, kde dlužníkem je zhotovitel,
d.  z důvodů uvedených v  ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.
10.3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a.     zahájení insolvenčního řízení, kde dlužníkem je objednatel;
b.     prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 90 dnů.

10.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky
ex nunc. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tato smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
11.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
11.4. Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona

č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
11.5. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně

uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11.6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a jeden obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.
11.7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení  §

1978, § 2112,  § 2604, § 2605 odst. 2, § 2618 občanského zákoníku.
11.8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění

pozdějších  předpisů.  Zveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě
uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

11.9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.10.Zhotovitel  se  zavazuje  k  ochraně  osobních  údajů,  které  získá  v  rámci  provádění  díla.  Ochrana

osobních údajů musí být zabezpečena v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a  o  volném pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES („GDPR“).  Zhotovitel  nebude
získané osobní údaje poskytovat objednateli ani třetím stranám, a poskytnuté údaje bude využívat
výhradně za účelem řádného provedení díla podle této smlouvy.

V Praze, dne 14. 4. 2020 V Brně dne 20. 4. 2020

…………………………………                             …………………………………….
Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel 


	Objednatel:

