

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0,00	0
1000	Hrubé terénní úpravy	0,00	3 191 589,65		3 191 589,65	1
18/58/1000	CEMMTECH - hrubé terénní úpravy	0,00	3 191 589,65		3 191 589,65	1
1010	Odstranění drobných staveb, vyklizení staveniště	0,00	806 576,03		806 576,03	0
18/58/1010	CEMMTECH - odstranění staveb, vyklizení staveniště	0,00	806 576,03		806 576,03	0
1020	Zajištění stavební jámy	0,00	3 745 923,13		3 745 923,13	2
18/58/1020	CEMMTECH - zajištění stavební jámy	0,00	3 745 923,13		3 745 923,13	2
1030	Kácení dřevin	0,00	48 026,81		48 026,81	0
18/58/1030	CEMMTECH - kácení dřevin	0,00	48 026,81		48 026,81	0
2000	Budova CEMMTECH	0,00	122 996 667,90		122 996 667,90	57
18/58/2000	CEMMTECH - budova CEMMTECH	0,00	121 711 086,30		121 711 086,30	56
18/58/2000a	CEMMTECH - mobiliář	0,00	1 285 581,60		1 285 581,60	1
2010	Osvětlení	0,00	4 992 561,25		4 992 561,25	2
18/58/2010	CEMMTECH - osvětlení	0,00	4 992 561,25		4 992 561,25	2
2030	Vytápění	0,00	6 309 147,12		6 309 147,12	3
18/58/2030	CEMMTECH - vytápění	0,00	6 309 147,12		6 309 147,12	3
2040	Zdravotechnická instalace	0,00	7 104 969,76		7 104 969,76	3
18/58/2040	CEMMTECH - ZTI	0,00	7 104 969,76		7 104 969,76	3
2100	Úpravy budovy FVTM	0,00	288 680,59		288 680,59	0
18/58/2100	CEMMTECH - úpravy budovy FVTM	0,00	288 680,59		288 680,59	0
3000	Přípojka dešťové kanalizace	0,00	243 757,95		243 757,95	0
18/58/3000	CEMMTECH - přípojka dešťové kanalizace	0,00	243 757,95		243 757,95	0
3100	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	365 531,79		365 531,79	0
18/58/3100	CEMMTECH - přípojka splaškové kanalizace	0,00	365 531,79		365 531,79	0
3400	Přípojka vody	0,00	230 506,63		230 506,63	0
18/58/3400	CEMMTECH - přípojka vody	0,00	230 506,63		230 506,63	0
3500	Přípojka horkovodu	0,00	1 956 955,30		1 956 955,30	1
18/58/3500	CEMMTECH - přípojka horkovodu	0,00	1 956 955,30		1 956 955,30	1
4100	Definitivní přeložka NN	0,00	295 160,32		295 160,32	0

18/58/4100	CEMMTECH - definitivní přeložka NN	0,00	295 160,32	295 160,32	0
4200	Přípojka NN pro nový objekt CEMMTECH	0,00	1 039 032,56	1 039 032,56	0
18/58/4200	CEMMTECH - přípojka NN pro nový objekt	0,00	1 039 032,56	1 039 032,56	0
4300	Přeložka VN ČEZ distribuce	0,00	0,00	0,00	0
18/58/4300	CEMMTECH - přeložka VN ČEZ distribuce	0,00	0,00	0,00	0
4400	Veřejné osvětlení	0,00	998 492,21	998 492,21	0
18/58/4400	CEMMTECH - veřejné osvětlení	0,00	998 492,21	998 492,21	0
4500	Kabelové sdělovací rozvody	0,00	382 898,98	382 898,98	0
18/58/4500	CEMMTECH - kabelové sdělovací rozvody	0,00	382 898,98	382 898,98	0
5010	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 783 781,88	2 783 781,88	1
18/58/5010	CEMMTECH - komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 783 781,88	2 783 781,88	1
5300	Dopravní značení	0,00	118 912,84	118 912,84	0
18/58/5300	CEMMTECH - dopravní značení	0,00	118 912,84	118 912,84	0
6000	Konečné terénní a sadové úpravy	0,00	825 916,79	825 916,79	0
18/58/6000	CEMMTECH - konečné terénní a sadové úpravy	0,00	825 916,79	825 916,79	0
6010	Automatická závlaha	0,00	656 914,60	656 914,60	0
18/58/6010	CEMMTECH - automatická závlaha	0,00	656 914,60	656 914,60	0
7000	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	0,00	21 644 532,14	21 644 532,14	10
18/58/7000	CEMMTECH - zařízení silnoproudé elektrotechniky	0,00	21 644 532,14	21 644 532,14	10
7010	Měření a regulace	0,00	3 315 837,20	3 315 837,20	2
18/58/7010	CEMMTECH - MaR	0,00	3 315 837,20	3 315 837,20	2
7020	Kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu	0,00	807 823,80	807 823,80	0
18/58/7020	CEMMTECH - rozvod stlačeného vzduchu	0,00	807 823,80	807 823,80	0
7040	Zařízení pro odvod tepla a kouře	0,00	1 904 912,80	1 904 912,80	1
7040	CEMMTECH - zařízení pro odvod tepla a kouře	0,00	1 904 912,80	1 904 912,80	1
7050	Slaboproudá zařízení	0,00	7 954 186,56	7 954 186,56	4
18/58/7050	CEMMTECH - slaboproudá zařízení	0,00	7 954 186,56	7 954 186,56	4
7060	Vzduchotechnika	0,00	14 523 599,85	14 523 599,85	7
18/58/7050	CEMMTECH - VZT	0,00	14 523 599,85	14 523 599,85	7
7070	Audiovizuální technika	0,00	1 490 655,60	1 490 655,60	1
18/58/7070	CEMMTECH - audiovizuální technika	0,00	1 490 655,60	1 490 655,60	1

7080	Vybavení laboratoří	0,00	1 156 585,20	1 156 585,20	1
18/58/7080	CEMMTECH - vybavení laboratoří	0,00	1 156 585,20	1 156 585,20	1
7100	Výtahy	0,00	3 184 500,00	3 184 500,00	1
18/58/7100	CEMMTECH - výtahy	0,00	3 184 500,00	3 184 500,00	1
7120	Systém zachycení pádu	0,00	225 439,48	225 439,48	0
18/58/7120	CEMMTECH - Systém zachycení pádu	0,00	225 439,48	225 439,48	0
7130	Fotovoltaická elektrárna	0,00	717 196,00	717 196,00	0
18/58/7130	CEMMTECH - FTV	0,00	717 196,00	717 196,00	0
7140	Mlhové stabilní hasicí zařízení	0,00	542 356,73	542 356,73	0
18/58/7140	CEMMTECH - Mlhové hasicí zařízení	0,00	542 356,73	542 356,73	0
Celkem za stavbu				216 849 629,45	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 216 900,61	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 795 271,86	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 558 100,92	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 848 804,07	9
5	Komunikace	HSV			2 276 289,63	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 765 575,12	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 576 105,01	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 018 331,01	1
64	Výplně otvorů	HSV			704 873,96	0
8	Trubní vedení	HSV			1 409 914,80	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 269 514,17	1

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 453 273,71	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 127 785,97	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 585 113,69	2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 615 350,43	1
712	Povlakové krytiny	PSV			9 547,20	0
712	Živičné krytiny	PSV			2 563 450,61	1
713	Izolace tepelné	PSV			4 130 811,71	2
721	Kanalizace	PSV			2 134 384,49	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 663 448,22	1
725	Zařizovací předměty	PSV			1 912 293,22	1
730	Ústřední vytápění	PSV			6 027 055,92	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 185 259,02	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 207 900,49	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 799 052,42	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 713 893,03	4
776	Podlahy povlakové	PSV			1 127 557,67	1
783	Nátěry	PSV			109 735,90	0
784	Malby	PSV			967 786,41	0
786	Čalounické úpravy	PSV			688 224,60	0
M21	Elektromontáže	MON			27 746 087,17	13
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			9 429 327,56	4

M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			16 136 512,65	7
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			4 303 085,20	2
M35	Montáže čerpadel, kompresorů	MON			778 423,80	0
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			3 220 837,20	1
VN	Vedlejší náklady	VN			6 773 750,00	3
Cena celkem					216 849 629,45	100