



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa – CB.04 Pražská – K. Světlé, České Budějovice - stavební úpravy křižovatky“

číslo smlouvy objednatele: 2020000311
číslo smlouvy zhotovitele: OK0012020
číslo veřejné zakázky: 20011




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: OK Signistav s.r.o.
sídlo: Poříčí č.227, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19081
zastoupený: Petrem Švejdou
ve věcech technických: Petrem Švejdou
IČO: 28131347
DIČ: CZ28131347
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa – CB.04 Pražská – K. Světlé, České Budějovice - stavební úpravy křižovatky**“.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je realizace stavebních objektů **SO 101 Stavební úpravy křižovatky - JČ kraj, SO 102 Stavební úpravy křižovatky - město ČB, SO 160 Dopravní značení a SO 170 Dopravně inženýrské opatření vč. příslušejícího objektu 1 Ostatní náklady** v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO: 25680595, včetně soupisu prací s výkazem výměr.

Zhotovitel je povinen práce na díle koordinovat s dodavatelem SSZ.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Název projektové dokumentace:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I. etapa CB.04 Pražská - K. Světlé, České Budějovice	
Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., IČO: 25680595 ZESA s.r.o., IČO: 48202592	
Vyhotovení projektové dokumentace:	05/2019	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

Místo plnění:

křižovatka ulic Pražská a K. Světlé v Českých Budějovicích,
katastrální území České Budějovice 3, parc. č. 4732/1, 4732/2, 4732/3, 1547/2, 1574 a 1576

III. Doba plnění

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
- Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
- Zhotovitel je povinen provést dílo: do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním
- V případě, kdy zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodů na straně objednatele nebo dodavatele SSZ, doba plnění dle tohoto článku neběží a pokračuje teprve po odpadnutí překážek pro provádění díla.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **1.789.131,55 Kč bez DPH.**

(slovy: jeden milion sedm set osmdesát devět tisíc jedno sto třicet jedna koruna padesát pět haléřů)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora

<http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25. 11. 2019, č. 1581.

Dne _____

V Českých Budějovicích

Dne _____

V Boršově nad Vltavou

**Petr
Švejda**

Digitálně podepsal
Petr Švejda
Datum: 2020.04.14
14:06:29 +02'00'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Petr Švejda
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190524_VZ
Stavba: Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 22.01.2020
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OK Signistav s.r.o.

IČ: 28131347
DIČ: CZ28131347

Projektant:
Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 789 131,55
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 789 131,55	375 717,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 164 849,18
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190524 VZ

Stavba: Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Místo: **České Budějovice**

Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Swarco Traffic CZ s.r.o.

Uchazeč: OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 789 131,55 **2 164 849,18**

1	Ostatní náklady	402 000,00	486 420,00	STA
SO 101	Stavební úpravy křižovatky - JČ kraj	396 703,35	480 011,05	STA
SO 102	Stavební úpravy křižovatky - město ČB	772 721,20	934 992,65	STA
SO 160	Dopravní značení	217 707,00	263 425,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

SO 101 - Stavební úpravy křižovatky - JČ kraj

KSO: 822 29
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 22.01.2020

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OK Signistav s.r.o.

IČ: 28131347
DIČ: CZ28131347

Projektant:
Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

396 703,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	396 703,35	21,00%	83 307,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

480 011,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

SO 101 - Stavební úpravy křižovatky - JČ kraj

Místo:

České Budějovice

Datum:

22.01.2020

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ
s.r.o.

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

396 703,35

HSV - Práce a dodávky HSV

396 703,35

1 - Zemní práce

56 929,50

5 - Komunikace pozemní

130 904,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 455,00

997 - Přesun sutě

77 818,98

998 - Přesun hmot

7 595,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

SO 101 - Stavební úpravy křižovatky - JČ kraj

Místo:

České Budějovice

Datum:

22.01.2020

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ
s.r.o.

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

396 703,35

D HSV Práce a dodávky HSV

396 703,35

D 1 Zemní práce

56 929,50

1	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně	m2	30,300	250,00	7 575,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"překopy vozovky" 30,3		30,300			
2	K	113107546	Odstranění krytu živičných tl 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	96,000	300,00	28 800,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"ostrůvky" 33,7+32,0		65,700			
	W		"překopy vozovky" 30,3		30,300			
	W		Součet		96,000			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,150	400,00	6 060,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"překopy vozovky" 30,3*0,5		15,150			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,150	180,00	2 727,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"překopy vozovky" 30,3*0,5		15,150			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,150	25,00	378,75	CS ÚRS 2019 01
	W		"překopy vozovky" 30,3*0,5		15,150			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	28,785	350,00	10 074,75	CS ÚRS 2019 01
	W		"překopy vozovky" 30,3*0,5*1,9		28,785			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	65,700	20,00	1 314,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"ostrůvky" 33,7+32,0		65,700			

D 5 Komunikace pozemní

130 904,24

8	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm	m2	30,300	265,00	8 029,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"překopy vozovky" 30,3		30,300			
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	50,000	155,00	7 750,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ostrůvky					
	W		2*7,0		14,000			
	W		2*4,2 "pro nevidomé"		8,400			
	W		14,6+13,0		27,600			
	W		Součet		50,000			
10	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	30,300	450,00	13 635,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"překopy vozovky" 30,3		30,300			
11	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	60,600	16,50	999,90	CS ÚRS 2019 01
	W		"překopy vozovky" 2*30,3		60,600			
12	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,300	300,00	9 090,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	"překopy vozovky" 30,3		30,300			
13	K	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,300	550,00	16 665,00	CS ÚRS 2019 01
		W	"překopy vozovky" 30,3		30,300			
14	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	27,600	385,00	10 626,00	CS ÚRS 2019 01
		W	"ostrůvky" 14,6+13,0		27,600			
15	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	27,600	1 850,00	51 060,00	CS ÚRS 2019 01
		W	"ostrůvky" 14,6+13,0		27,600			
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,400	195,00	4 368,00	CS ÚRS 2019 01
		W	ostrůvky					
		W	2*7,0		14,000			
		W	2*4,2 "pro nevidomé"		8,400			
		W	Součet		22,400			
17	M	59245019	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní	m2	8,652	620,00	5 364,24	CS ÚRS 2019 01
		W	2*4,2		8,400			
		W	"ztratné 3%" 8,4*0,03		0,252			
		W	Součet		8,652			
18	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	14,420	230,00	3 316,60	CS ÚRS 2019 01
		W	2*7,0		14,000			
		W	"ztratné 3%"14,0*0,03		0,420			
		W	Součet		14,420			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 455,00	
19	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	385,00	21 560,00	CS ÚRS 2019 01
		W	"ostrůvky" 2*28,0		56,000			
20	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	8,400	1 850,00	15 540,00	CS ÚRS 2019 01
		W	56,0*0,15		8,400			
21	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	350,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
		W	"ostrůvky" 2*16,0		32,000			
22	M	58380005	obrubník kamenný přímý, žula, 20x25	m	16,000	1 500,00	24 000,00	CS ÚRS 2019 01
		W	2*4,0*2		16,000			
23	M	58380426	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1+3 m 20x25	m	16,000	2 300,00	36 800,00	CS ÚRS 2019 01
		W	2*4,0*2		16,000			
24	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	99,000	35,00	3 465,00	CS ÚRS 2019 01
		W	"ostrůvky" 28,0+28,6		56,600			
		W	"překopy" 2*9,5+2*11,7		42,400			
		W	Součet		99,000			
25	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	99,000	110,00	10 890,00	CS ÚRS 2019 01
		W	"ostrůvky" 28,0+28,6		56,600			
		W	"překopy" 2*9,5+2*11,7		42,400			
		W	Součet		99,000			
	D	997	Přesun sutě				77 818,98	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	85,638	180,00	15 414,84	CS ÚRS 2019 01
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	770,742	20,00	15 414,84	CS ÚRS 2019 01
		W	85,638*9 'Přepočtené koeficientem množství		770,742			
28	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	68,064	600,00	40 838,40	CS ÚRS 2019 01
29	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	17,574	350,00	6 150,90	CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot				7 595,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,977	90,00	3 597,93	CS ÚRS 2019 01
31	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	39,977	100,00	3 997,70	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 22.01.2020
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

IČ:

28131347

DIČ:

CZ28131347

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				402 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 000,00	21,00%	84 420,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	486 420,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:

České Budějovice

Datum:

22.01.2020

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ
s.r.o.

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

402 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

402 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

67 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

207 000,00

VRN6 - Územní vlivy

18 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:

České Budějovice

Datum:

22.01.2020

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ
s.r.o.

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

402 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

402 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

67 000,00

1	K	010001001R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
2	K	010001003R	Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení stavebního stavu včetně dokumentace	...	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka
3	K	013203003R	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt k dopravnímu značení	...	1,000	12 000,00	12 000,00	R-položka
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště

10 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

207 000,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	045002001R	Realizační inženýring	...	1,000	200 000,00	200 000,00	R-položka

D VRN6 Územní vlivy

18 000,00

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	065002001R	Horizontální přesun materiálu	...	1,000	8 000,00	8 000,00	R-položka

D VRN7 Provozní vlivy

100 000,00

10	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	----------------	-----	-------	------------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

SO 102 - Stavební úpravy křižovatky - město ČB

KSO: 822 29
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 22.01.2020

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OK Signistav s.r.o.

IČ: 28131347
DIČ: CZ28131347

Projektant:
Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				772 721,20
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	772 721,20	21,00%	162 271,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	934 992,65
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

SO 102 - Stavební úpravy křižovatky - město ČB

Místo:

České Budějovice

Datum:

22.01.2020

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ
s.r.o.

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

772 721,20

HSV - Práce a dodávky HSV

741 721,20

1 - Zemní práce

114 499,49

2 - Zakládání

30 890,88

5 - Komunikace pozemní

200 313,01

8 - Potrubí

15 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

231 052,25

997 - Přesun sutě

157 508,94

998 - Přesun hmot

7 456,63

M - Práce a dodávky M

31 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

31 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

SO 102 - Stavební úpravy křižovatky - město ČB

Místo:

České Budějovice

Datum:

22.01.2020

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ
s.r.o.

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

772 721,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

741 721,20

D 1

Zemní práce

114 499,49

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	21,400	45,00	963,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"stávající chodník-dlažba"14,2+7,2		21,400			
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	62,500	35,00	2 187,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"stávající chodník-dlažba" 69,7-7,2		62,500			
3	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	196,200	95,00	18 639,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"stávající chodník-dlažba" 69,7		69,700			
	W		"stávající chodník-asfalt" 126,5		126,500			
	W		Součet		196,200			
4	K	113107185	Odstranění krytu živičného tl 250 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	112,300	120,00	13 476,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"stávající chodník-asfalt" 126,5-14,2		112,300			
5	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,100	300,00	5 430,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"konstrukce vozovky" 18,1		18,100			
6	K	113107344	Odstranění krytu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,600	100,00	1 660,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení asfaltových vrstev" 16,6		16,600			
7	K	113107346	Odstranění krytu živičného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,100	200,00	3 620,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"konstrukce vozovky" 18,1		18,100			
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	72,700	50,00	3 635,00	CS ÚRS 2019 01
	W		20,0+15,6+18,3+18,8		72,700			
9	K	119001209	Výměna části špatného podloží	m3	6,045	600,00	3 627,00	R-položka
	W		"výměna podloží" 0,65*0,5*18,6		6,045			
10	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	6,045	150,00	906,75	CS ÚRS 2019 01
	W		"výměna podloží" 0,65*0,5*18,6		6,045			
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,080	250,00	13 020,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"trativod" 18,6*2,8		52,080			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,125	180,00	10 462,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"výměna podloží" 0,65*0,5*18,6		6,045			
	W		"trativod" 18,6*2,8		52,080			
	W		Součet		58,125			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,125	20,00	1 162,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"výměna podloží" 0,65*0,5*18,6		6,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"trativod" 18,6*2,8		52,080			
	W		Součet		58,125			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	110,438	280,00	30 922,64	CS ÚRS 2019 01
	W		"výměna podloží" (0,65*0,5*18,6)*1,9		11,486			
	W		"trativod" 18,6*2,8*1,9		98,952			
	W		Součet		110,438			
59	K	181111191	Vegetační úpravy	m2	2,500	200,00	500,00	R-položka
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	238,200	18,00	4 287,60	CS ÚRS 2019 01
	W		"nároží" 104,2+134,0		238,200			
D	2		Zakládání				30 890,88	
16	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	48,360	385,00	18 618,60	CS ÚRS 2019 01
	W		"trativod" 18,6*2,6		48,360			
17	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	48,360	50,00	2 418,00	CS ÚRS 2019 01
	W		18,6*2,6		48,360			
18	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	48,360	98,00	4 739,28	CS ÚRS 2019 01
19	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	18,600	275,00	5 115,00	CS ÚRS 2019 01
	W		18,6		18,600			
D	5		Komunikace pozemní				200 313,01	
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	196,700	135,00	26 554,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"chodník-betonová dlažba" 76,7		76,700			
	W		"chodník-asfalt" 120,0		120,000			
	W		Součet		196,700			
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18,100	195,00	3 529,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"konstrukce vozovky" 18,1		18,100			
22	K	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	120,000	80,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"chodník-asfalt" 120,0		120,000			
23	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm	m2	18,100	300,00	5 430,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"konstrukce vozovky" 18,1		18,100			
24	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	34,700	420,00	14 574,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení asfaltových vrstev" 16,6		16,600			
	W		"konstrukce vozovky" 18,1		18,100			
	W		Součet		34,700			
25	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	120,000	16,50	1 980,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"chodník-asfalt" 120,0		120,000			
26	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	18,100	19,00	343,90	CS ÚRS 2019 01
	W		"konstrukce vozovky" 18,1		18,100			
27	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	69,400	15,00	1 041,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení asfaltových vrstev" 2*16,6		33,200			
	W		"konstrukce vozovky" 2*18,1		36,200			
	W		Součet		69,400			
28	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	96,800	320,00	30 976,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"chodník-asfalt" 120,0-(4,0+4,0+3,0+7,6+4,6)		96,800			
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	34,700	300,00	10 410,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení asfaltových vrstev" 16,6		16,600			
	W		"konstrukce vozovky" 18,1		18,100			
	W		Součet		34,700			
30	K	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	34,700	520,00	18 044,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"napojení asfaltových vrstev" 16,6		16,600			
	W		"konstrukce vozovky" 18,1		18,100			
	W		Součet		34,700			
31	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	99,900	195,00	19 480,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"chodník-betonová dlažba" 76,7		76,700			
	W		"chodník-asfalt- dlažba pro nevidomé" 4,0+4,0+3,0+7,6+4,6		23,200			
	W		Součet		99,900			
32	M	59245019	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní	m2	50,470	620,00	31 291,40	CS ÚRS 2019 01
	W		"chodník-betonová dlažba" 11,5+3,3+11,0		25,800			
	W		"chodník-asfalt- dlažba pro nevidomé" 4,0+4,0+3,0+7,6+4,6		23,200			
	W		"ztratiné 3%" 25,8*0,03+23,2*0,03		1,470			
	W		Součet		50,470			
33	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	52,427	230,00	12 058,21	CS ÚRS 2019 01
	W		"chodník-betonová dlažba" 76,7-(11,5+3,3+11,0)		50,900			
	W		"ztratiné 3%" 50,9*0,03		1,527			
	W		Součet		52,427			
D	8		Potrubí				15 000,00	
55	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	2,500	2 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"stávající vpust" 2,5		2,500			
53	K	895941111.1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
54	M	59223891R	vpust' betonová uliční - komplet	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	R-položka
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				231 052,25	
34	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,500	350,00	25 025,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"nároží" 18,8+15,6+18,3+18,8		71,500			
35	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	10,725	1 850,00	19 841,25	CS ÚRS 2019 01
	W		"nároží" (18,8+15,6+18,3+18,8)*0,15		10,725			
36	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,500	300,00	21 450,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"nároží" 18,8+15,6+18,3+18,8		71,500			
37	M	58380005	obrubník kamenný přímý, žula, 20x25	m	24,800	1 500,00	37 200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		24,8		24,800			
38	M	58380446	obrubník kamenný obloukový , žula, r=5+10 m 20x25	m	20,700	2 300,00	47 610,00	CS ÚRS 2019 01
	W		20,7		20,700			
39	M	58380456	obrubník kamenný obloukový , žula, r=10+25 m 20x25	m	26,000	2 300,00	59 800,00	CS ÚRS 2019 01
	W		26,0		26,000			
56	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,000	140,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
57	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	9,000	85,00	765,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	93,800	35,00	3 283,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"nároží" 18,8+22,3+15,6+18,3+18,8		93,800			
41	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	93,800	110,00	10 318,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"nároží" 18,8+22,3+15,6+18,3+18,8		93,800			
61	K	988995212	Prodloužení chrániček	m	30,000	150,00	4 500,00	R-položka
	W		(14+1)*2,0		30,000			
D	997		Přesun sutě				157 508,94	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	199,104	180,00	35 838,72	CS ÚRS 2019 01
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 791,936	20,00	35 838,72	CS ÚRS 2019 01
	W		199,104*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 791,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	23,002	350,00	8 050,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,564+15,938+1,5		23,002			
45	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	85,662	600,00	51 397,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		65,359+7,47+12,833		85,662			
46	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	69,358	350,00	24 275,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podkladní vrstvy" 58,86+10,498		69,358			
47	K	997221895	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - obruby	t	21,083	100,00	2 108,30	R-položka
	VV		"obruby" 21,083		21,083			
D	998		Přesun hmot				7 456,63	
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,653	100,00	5 965,30	CS ÚRS 2019 01
49	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	59,653	25,00	1 491,33	CS ÚRS 2019 01
D	M		Práce a dodávky M				31 000,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				31 000,00	
50	K	460071002	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 1 a 2	m3	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro základ přístřešku" 0,5*1,0*1,0*2		1,000			
51	K	460080036	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"základ přístřešku" 0,5*1,0*1,0*2		1,000			
52	K	R460710999	Přístřešek pro radič	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

SO 160 - Dopravní značení

KSO: 85889
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 22.01.2020
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

IČ:

28131347

DIČ:

CZ28131347

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				217 707,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 707,00	21,00%	45 718,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	263 425,47
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt: **SO 160 - Dopravní značení**

Místo: České Budějovice

Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Swarco Traffic CZ
s.r.o.

Uchazeč: OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

217 707,00

HSV - Práce a dodávky HSV

217 707,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

216 867,00

998 - Přesun hmot

840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace řízení dopravy – SSZ CB.04 Pražská – K. Světlé - STAVBA

Objekt:

SO 160 - Dopravní značení

Místo:

České Budějovice

Datum:

22.01.2020

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ
s.r.o.

Uchazeč:

OK Signistav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

217 707,00

D HSV Práce a dodávky HSV

217 707,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

216 867,00

1	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	M	404454750	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"P2" 2		2,000			
	W		"C4a" 4		4,000			
	W		"P6" 2		2,000			
	W		Součet		8,000			
3	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	237,600	80,00	19 008,00	CS ÚRS 2019 01
	W		19,6+35,0+35,0+3,7+20,3+54,0+35,0+35,0		237,600			
4	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	159,500	80,00	12 760,00	CS ÚRS 2019 01
	W		3*21,0+2*17,0+22,3+22,6+17,6		159,500			
5	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	84,000	120,00	10 080,00	CS ÚRS 2019 01
	W		4*21,0		84,000			
6	K	915131112b	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva - dvousložkové	m2	151,050	325,00	49 091,25	R-položka
	W		"přechod pro chodce" 22+13,0+17,0+11,0+14,5+18,0		95,500			
	W		"V5" (6,5+9,8+3,3+9,7)*0,5		14,650			
	W		"V13a" 8,4+8,5		16,900			
	W		"V9a" 16*1,5		24,000			
	W		Součet		151,050			
7	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	53,100	880,00	46 728,00	CS ÚRS 2019 01
	W		13,0+7,2+9,5+5,5+8,4+9,5		53,100			
8	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	534,200	15,00	8 013,00	CS ÚRS 2019 01
	W		237,6+159,5+84,0+53,1		534,200			
9	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	151,050	20,00	3 021,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 200,000	6,00	19 200,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	966007191R	Odstranění původního VDZ broušením vč. zatření jednosložkovou barvou	m2	125,863	250,00	31 465,75	R-položka
	W		29,5+16*1,5+(6,2+11,5+3,3+1,6)*0,5+488,5*0,125		125,863			
	D	998	Přesun hmot				840,00	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,084	5 000,00	420,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	0,084	5 000,00	420,00	CS ÚRS 2019 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST