



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2

Ze dne: 20. 4. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek informatiky

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: **ALTEPRO solutions a.s. ***

Adresa: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7

IČO: 03665496

DIČ: CZ03665496

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne **12. 11. 2019**, číslo smlouvy **01IN-004007** (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: SSÚD 02 Bernartice – Bernartice 7, 257 69 Bernartice

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás:

- Fyzické instalace zařízení v majetku zadavatele v lokalitě místa poskytnutí služby;
- Realizace konfigurace instalovaných zařízení do režimu HA;
- Součinnost se správcem ICT na připojení stávajících lokálních sítí LAN k HA řešení MPLS přenosové sítě;
- Aktualizace dokumentace skutečného provedení celé MPLS sítě v návaznosti na provedené změny v infrastruktuře;
- Projektové řízení v rozsahu 1 člověkodenní po dobu přípravy a realizace implementace v lokalitě místa poskytnutí služby.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do 1 týdne od účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:

Fáze projektu	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
Fyzické instalace zařízení v majetku zadavatele v lokalitě místa poskytnutí služby	1 Člověk/den	9 900,00	9 900,00
Realizace konfigurace instalovaných zařízení do režimu HA	1 Člověk/den	9 900,00	9 900,00
Součinnost se správcem ICT na připojení stávajících lokálních sítí LAN k HA řešení MPLS přenosové sítě	1 Člověk/den	9 900,00	9 900,00
Aktualizace dokumentace skutečného provedení celé MPLS sítě v návaznosti na provedené změny v infrastruktuře	1 Člověk/den	9 900,00	9 900,00
Projektové řízení po dobu přípravy a realizace implementace v lokalitě místa poskytnutí služby	1 Člověk/den	9 900,00	9 900,00
Celkem			49 500,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele info@altepro.cz.

Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s čl. III odst. 6 Smlouvy.

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ