

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>Elektroinstalace</b>	JKSO	828.73	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP		
<b>01</b>	<b>Přípojka NN</b>		Měrná jednotka	m	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0	
<b>20190013</b>	<b>Kabelová přípojka NN pro VDJ Janůvky</b>		Náklady na m.j.	0	
Projektant	Oldřich Mervart		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Oldřich Mervart				
Objednatel	Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO				
Dodavatel			Zakázkové číslo	10_19_08	
Rozpočtoval			Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	85 902	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	8 485	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		94 387	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		6 008	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		100 395	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		100 395	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Sojma Zdeněk	Jméno :	Ing. Dana Mikulková	Jméno :	Soňa Borovcová
Datum :	20.4.2020	Datum :	20.4.2020	Datum :	21.4.2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					0
Základ pro DPH	0,0	%			100 395 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>100 395 Kč</b>	

Poznámka :



