

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

### 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ:

101 80 010

DIČ:

CZ 5704121577

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**53 422,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 422,58	21,00%	11 218,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 641,32**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

**00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský,  
Jánský vršek 4/310 11

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**53 422,58**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

53 422,58

VRN3 - Zařízení staveniště

44 265,52

VRN4 - Inženýrská činnost

6 912,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 245,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

**00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Prah

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>53 422,58</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>53 422,58</b>	
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>44 265,52</b>	
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	0,103	157 500,00	16 265,52	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.</i>					
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	0,100	15 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,100	65 000,00	6 500,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	0,200	100 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.</i>					
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>6 912,00</b>	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	0,144	48 000,00	6 912,00	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN9	Ostatní náklady				2 245,06	
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	0,053	42 000,00	2 245,06	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce:            Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.</i>					