

085/1191/0057/19

Od: Lenka Flasarova
Komu: Libuse Tracikova
Datum: 27.02.2019 11:11
Věc: FW: Re: projekt vivária

>>> Ing.arch. Pavel Ksenič <Pavel.Ksenic@seznam.cz> 26.02.2019 14:43 >>>
Dobrý den,

akceptuji potvrzení objednávky

--

S pozdravem
Ing.arch. Pavel Ksenič
775 362 547
www.ksenic.cz

----- Původní e-mail -----

Od: Lenka Flasarova <Lenka.Flasarova@osu.cz>
Komu: pavel.ksenic@seznam.cz
Datum: 26. 2. 2019 11:11:25
Předmět: Re: projekt vivária

"Dobrý den,
na základě Vaší nabídky si Vám dovoluji zaslat objednávku na vytvoření
kompletní projektové dokumentace vivária včetně zajištění příslušných
povolení.

Prosím o potvrzení akceptace objednávky

Hezký den

Lenka Flasarová

>>> Ing.arch. Pavel Ksenič <Pavel.Ksenic@seznam.cz> 25.02.2019 7:13
>>>
Dobrý den,

posílám aktualizovanou cenovou nabídku s uvedenými termíny

**Objednatel**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 86899759 DIČ:

Ing. arch. Pavel KseničK Lomům 383/9
748 01 Hlučín

Konečný příjemce:

Lékařská fakulta OU

Syllabova 19

70300 Ostrava - Zábřeh

Datum vystavení: **25.02.2019**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	projektová dokumentace vivárium LF OU	231 500,00	21	48 615,00	280 115,00
Celková cena s DPH:				280 115,00 Kč	

Potvrzená objednávka je považována za HS.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojnásobném vyhotovení zasílejte na výše uvedenou adresu objednatele.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstoupíme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:

Příkazce operace:

1. MARTÍNEK Arnošt, doc. MUDr., CSc.

Správce rozpočtu:

DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11917, 1190, 1003, 010000

	datum	podpis:
Projektový manager - FLASAROVÁ Lenka, Ing.	25.02.2019	Schváleno elektronicky
Příkazce operace - MARTÍNEK Arnošt, doc. MUDr., CSc.	25.02.2019	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.	25.02.2019	Schváleno elektronicky



Ing. arch. Pavel Ksenič
K Lomům 383/9
Hlučín 74801

+420 775 362 547
pavel.ksenic@seznam.cz
www.ksenic.cz

08/1191/0057/19
IČ: 86899759
DIČ: CZ8508185928
č.ú. 670100-2208176848/6210

Cenová nabídka

Vivárium LF OU



Dokumentace pro územní a stavební řízení	231 500 Kč
Příprava zakázky, existence sítí, podklady	0 Kč
Zaměření parcely	0 Kč
Zaměření stávajících objektů	0 Kč
Sondy do stávajících konstrukcí a základů	5 000 Kč
Architektonicko-stavební řešení	62 500 Kč
Statika	8 000 Kč
Požárně bezpečnostní řešení	8 000 Kč
Vodovod + Kanalizace	8 000 Kč
Plynovod + Vytápění	17 000 Kč
Elektro silnoproud	17 000 Kč
Elektro slaboproud	15 000 Kč
Vzduchotechnika	25 000 Kč
Měření a regulace	8 000 Kč
Průkaz energetické náročnosti - PENB	8 000 Kč
Hluková studie	10 000 Kč
Radonový průzkum (vnitřní)	6 000 Kč
Expedice dokumentace (2paré pro SÚ, 2 paré pro stavebníka)	4 000 Kč
Inženýrská činnost	30 000 Kč

Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP. Návrh bude proveden v souladu dle požadavků investora. Dokumentace bude provedena včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury vedoucí k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. **Nabídková cena neobsahuje správní poplatky.** Cenová nabídka je platná 90 dní.

Termín zpracování konceptu PD do 4 týdnů od potvrzení objednávky, dopracování do 5 týdnů. Předpoklad žádosti o povolení stavby 18 týdnů od potvrzení objednávky v případě součinnosti dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a vlastníka sousedního pozemku.

Uvedená cena v této nabídce obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk zhotovitele nutné k realizaci díla. Pokud by došlo ze strany objednatele k dodatečným změnám, v již dohodnutých a vzájemně odsouhlasených podmínkách přímo ovlivňujících zpracování díla (rozumí se změna rozsahu stavebních úprav, použitých výrobků a materiálů apod.), budou náklady na zapracování těchto změn účtovány individuálně (dle rozsahu změn), nad rámec ceny uvedené v této nabídce a termín prací přiměřeně posunut na základě dohody. V případě výskytu eventuálního nedostatku, který by způsoboval nefunkčnost předmětu plnění (ve smyslu účelu, pro který byl zpracován), zajistí zhotovitel nápravu či doplnění v nejbližším možném termínu. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za podmínky uvedené ve smlouvách objednatele směrem ke třetím osobám. V případě zamítavého stanoviska či neshody se stavbou na základě jiných než technických parametrů, nejedná se o vadu díla.

CELKEM BEZ DPH 231 500 Kč

DPH 21% 48 615 Kč

CELKEM S DPH 280 115 Kč

Ing. arch Pavel Ksenič

Ve Hlučíně dne 20.2.2019