

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „I/52 PASOHLÁVKY, MOST EV. Č. 52-059“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: ředitelem Závodu Brno,
se sídlem Šumavská 525/33, 602 00 Brno
zástupce ve věcech technických:
ISPROFIN: 500 121 0002

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/

Povodí Moravy, s.p.

sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 70890013
zastoupené: generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických: vedoucí provozu Dolní Věstonice

(dále též jen **Vlastník**)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje neinvestiční akci – stavbu s názvem: „I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059“ (dále jen Stavba).

Na tuto Stavbu byla vydána Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy stavební povolení č.j. JMK 84017/2019, ze dne 12.6.2019 s nabytím právní moci dne 9.7.2019 a Městským úřadem Pohořelice, Odborem územního plánování a stavební úřad územní souhlas č.j. MUPO-30527/2019/SU/SVB, ze dne 17.7.2019 s nabytím právní moci dne 19.7.2019.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Ve správě Povodí Moravy, s.p., jsou objekt přelivného objektu a jeho základ včetně jeho příslušenství (dva stávající kabely AYKY 3X185+95), základová deska přelivu, vývarová deska mezi pilíři, desky opevnění mezi opěrnými zdmi (křídly mostního objektu), křídla přelivného objektu a hráz VDNM. Povodí Moravy, s.p., závazně prohlašuje, že uvedený majetek je v jeho správě a k pozemku p. č. st. 387, p. č. st. 395, p. č. st. 386 a p. č. 5428 v k. ú. Mušov, na kterém se nachází, vykonává právo hospodařit.

Ve správě Ředitelství silnic ČR jsou základy opěr, mostních pilířů a opěrných zdí krajních opěr (křídel mostního objektu), dřívky opěr, dřívky pilířů, úložné prahy a nosná konstrukce mostu včetně příslušenství (římsy, zábradlí atd.), které se nachází na pozemku p. č. st. 387,

p. č. st. 395, p. č. st. 386 a p. č. 5428 v k. ú. Mušov. Umístění mostu ev. č. 52-059 bylo zaměřeno geometrickým plánem č. 696-98/2018 a geometrickým plánem č. 731-46/2019. Grafická příloha členění správy majetku a geometrické plány č. 696-98/2018 a č. 731-46/2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Na majetku ve správě Povodí Moravy, s.p., popsaném v článku I. odst. (2), budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy v rámci následujících stavebních objektů:

SO 201 Rekonstrukce mostu (úpravy budou provedeny na pozemcích p. č. st. 387, p. č. st. 395, p. č. st. 386 a p. č. 5428 v k. ú. Mušov)
SO 402 Přeložka vedení NN (bude provedena na pozemcích p. č. st. 386 a p. č. st. 387 v k. ú. Mušov)

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Stráský, Hustý a partneři s.r.o. v říjnu 2018 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

(3) Majetek ve správě Povodí Moravy, s.p., uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde, je a nadále zůstane ve správě Povodí Moravy, s.p.. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Povodí Moravy, s.p., některý takto dotčený majetek (stavební objekty) po realizaci Stavby protokolárně nepřevzme.

II.

Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy v rozsahu projektové dokumentace, která bude odsouhlasena Povodím Moravy, s.p. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů Povodí Moravy, s.p., protokolem o předání a převzetí. Povodí Moravy, s.p. s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů v rozsahu jím odsouhlasené projektové dokumentace souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat Povodí Moravy, s.p. k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2).
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Povodí Moravy, s.p. dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.

(3) Povodí Moravy, s.p. se zavazuje:

- a) Zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.
- c) Zajišťovat jeho následný provoz.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Povodí Moravy, s.p. Při předání stavebních objektů bude Povodí Moravy, s.p., předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Povodí Moravy, s.p. Zhotovitel, byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce šedesáti měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- (2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu mezi oběma účastníky.
- (3) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- (4) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a Povodí Moravy, s.p. také dvě vyhotovení.
- (5) Tato smlouva upravuje výlučně dotčení stavebních objektů uvedených v čl. I odst. 2 této smlouvy ve správě Povodí Moravy, s.p., Stavbou realizovanou ŘSD ČR. Dotčení pozemku p. č. st. 387, p. č. st. 395, p. č. st. 386 a p. č. 5428 v k. ú. Mušov Stavbou bude řešeno samostatným smluvním vztahem uzavřeným mezi ŘSD ČR a Povodím Moravy, s.p. ŘSD ČR podpisem této smlouvy bere na vědomí, že realizace Stavby může být zahájena až po uzavření smluvního vztahu řešícího dotčení pozemku p. č. st. 387, p. č. st. 395, p. č. st. 386 a p. č. 5428 v k. ú. Mušov.

Příloha: situace členění správy majetku, geometrický plán č. 696-98/2018, geometrický plán č. 731-49/2019

V Brně dne 26 -02- 2020

V Brně dne 02. 04. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Povodí Moravy, s.p.

ředitel Závodu Brno

generální ředitel