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Kód: 2019—044a

Stavba: Městiště, objekty CHKO Sumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

KSO: CC—CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.1.2020

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ:, 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIC: C229113679

Projektant: IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 730 147,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 730 146,00 363 331,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 093 478,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a po pls:
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2019—044a

Stavba: Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

010 SO 01 Truhlárna - vlastní objekt

020 SO 02 Truhlárna - skladový přístřešek

030 SO 03 Truhlárna - oplocení

040 SO 04 Plechové garáže

060 SO 06 Střeliště

070 SO 07 Volný skladový objekt

080 SO 08 Původní dílny, ubytovna

090 SO 09 Obytný objekt

180 Společný objekt
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1 730 147,00

307 468,00

51 834,00

6 073,00

24 382,00

245 438,00

90 984,00

553 873,00

391 718,00

58 377,00

2 093 478,00

372 036,00

62 719,00

7 348,00

29 502,00

296 980,00

110 091,00

670 186,00

473 979,00

70 636,00

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

010 - SO 01 Truhlárna - vlastní objekt

KSO: CC-CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: C229113679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 307 468,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 307 468,00 21 ,00% 64 568,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 036,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpi .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba. Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

010 - SO 01 Truhlárna - vlastní objekt

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant: _

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 307 468,00

HSV - Práce a dodávky HSV 301 439,00

1- Zemní práce 17181,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 087,00

997 - Přesun sutě 171 171,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 029,00

VRN3 - Zařízení staveniště 6 029,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

         
 

 

 
 

 

 
 

 

Stavba:

Městistě, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

010 - SO 01 Truhlárna - vlastní objekt

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 307 453,00

D HSV Práce a dodávky HSV 301 439,00

D 1 Zemní práce 17181,00

\ 1 \ K 1122201101 10‘1“”ka a pr°k°paka "ezapazene " homme "' 3 \ m3 \ 51,315\ 46,00\ 2 360,00\CS URS 2019 01
ob|em do 100 m3

VV "Pod truhlárnou" 15,55'0,8/2'8,25 51,315

\ 2 \ K 1174101101 12:15“)Ja',“',5"7‘°het Wh "Ebo ko'em Objekt“ Sypan'm“ \ m3 \ 26,033\ 25,00\ 651,00\CS URS 2019 01
se zhutnením

VV "Základy" (16,55‘2+8,25‘3)*0,9*0,5 26,033

\ 3 \ K 1131101131 \Upíava pořemk" S r°Zp°Je,”'m; prehmm'm' urovnan|m\ m2 \ 218,000\ 65,00\ 1417000108 URS 2019 01
a prehrnutím do 20 m zemínv tr 3

W 21*10+4*2 218,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 087,00

4 \ K \981011112 De,"ÍO"Ce bUdOVfirerenyCh “Stamm“ 0b0“,3t,ra,""e m3 \ 471,696\ 150,00\ 70 754,00\CS URS 2019 01
obítvch nebo omítnutvch postupnvm rozebíraním

VV 16,55*9,25*2,7+10,85*0,65l2*16,55 471,696

\ 5 \ K \981011313 \Demellce bum,” Zdenyřh, ",a MVC Fed" “"S""kc' do m3 \ 142,750\ 150,00\ 21 413,00\CS URS 2019 01
20 % postupnvm rozebíraním

VV "Přístavky" 3,55*9,25*3,5+9,85*0,6l2*3,5+2,05*3,1*2,75 142,750

\ 6 \ K \981513111 1Dem°"°.e k°,”Str”k°' Objekt" ZdenyCh ”a MVC telkou m3 \ 27,005\ 150,00\ 4 051,00\CS URS 2019 01
mechamzacn

W "Zdivo" 8,8'2,4'0,3 6,336

"Příčky" ((3,13+4,17+5,52'2+3,17+2,6)*2,4-2,2'2,2-

W 1,2‘2,2)‘0,15 7558

W "Kominy" 0,45‘0,45*(4,4+4,7) 1,843

W "Podezdivka" (9,25‘0,8+16,55*0,8/2*2+8,8*0,5)‘0,45 11,268

\ 7 \ K 1981513116 \Demolrce konstrukm objektu z betonu prosteho tezkou 3 \ 76,676\ 220_00\ 16 869,00\CS ÚRS 2019 01

mechamzacn

W "Podlaha truhlárny" 16,55'925'02 30,618

W "Základy truhlárny" (16,55‘2+8,25‘3)*0,9*0,5 26,033

"Základy přístavků"

W ((3,55+8,25)'2'0,75'2+(3,1+1,55*2)'0,75)*0,5 20'025

D 997 Přesun sutě 171 171,00

8 K 997006512 V°‘,‘°r°"”e “prava 5““ S ”a'°ze”'m a S'°Ze”'m ”3 t 372,110 3500 13 024,00 CS URS 2019 01
skladku do 1 km

9 K 997006519 Pr'p'atek k \'„Odomvnem“ prem'Sten' $““ ”3 Sk'adk“ t 10 791,190 500 53 956,00 CS URS 2019 01
ZKD 1 km pres 1 km

vv 372,11*29 'Přepočtene koeficientem množství 10 791 ,190

\ 10 \ K \997013831 \POĚ'atek za P'ozemřtavebmho smesneho Odpad“ ”a t \ 93,028\ 850,00\ 79 074,00\CS URS 2019 01
skladce (skladkovne)

VV "Předpoklad 25%" 372,11*0,25 93,028

\ 11 \ K \997013832 Poptatek za ulození stavební sute vhodne k recyklacn t 279,083\ 90,00\ 25 117,00 vlastní

(skladkovne)

VV "Předpoklad 75%" 372,11*0,75 279,083

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 029,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 029,00

\ 12 \ K \030001000 \Zařízení staveniště, ochrana stávajících stromů \ % \ 0,020 301 439,001 6 02900108 URS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

020 - SO 02 Truhlárna - skladový přístřešek

KSO: CC-CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: 0229113679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 51 834,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladni 51 833,00 21 ,00% 10 885,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 719,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpi .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba. Méstisté, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

020 - SO 02 Truhlárna - skladový přístřešek

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant: _

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 51 834,00

HSV - Práce a dodávky HSV 28 646,00

1 - Zemni práce 4 750,00

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 4 010,00

997 - Přesun sutě 19 886,00

PSV - Práce a dodávky PSV 22 172,00

762 - Konstrukce tesařské 2 193,00

765 - Krytina skládaná 5 388,00

767 - Konstrukce zámečnické 14 591,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 016,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 016,00
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Stavba:

Městistě, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

020 - SO 02 Truhlárna - skladový přístřešek

Místo: Méstišté Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 51 334,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 646,00

D 1 Zemní práce 4 750,00

\ 1 \ K 1174101101 zasyplaT'ŘaChet W“ "Ebo ko'em Objekt“ Sypan'm“ m3 1 79601 54001 43000103 URS 2019 01
se zhutnenrm

vv "Základová patka" 0,3‘0,3‘0,9‘6 0,486

vv "Základové pasy" 13,84'0,3'0,9'2 7,474

\ 2 \ K 1181101131 Upiava pořemk" S r°Zp°Je,”'m;prEhm”“m' urovnanlrn\ m2 \ 96,000\ 45,00\ 4 320,00\CS URS 2019 01
a prehrnutrm do 20 m zemrnv tr 3

vv 16*6 96,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 010,00

\ 3 K 19815131 11 Dem°"°.e k°,”Str”k°' Objekt" ZdenyCh ”a MVC telkou m3 09341 150001 14000103 URS 2019 01
mechanrzacr

vv 13,84*O,15*O,45 0,934

\ 4 \ K 1981513116 Dem°"°.e k°,”Str”k°' Objekt" Z betonu ”Stem telkou m3 \ 17,593\ 220,oo\ 3 870,001CS URS 2019 01
mechanrzacr

vv "Deska" 13,84*3,84*O,15 7,972

vv "Sokl" 13,84*O,2*O,6 1,661

vv "Základová patka" 0,3‘0,3‘0,9‘6 0,486

vv "Základové pasy" 13,84'0,3'0,9'2 7,474

D 997 Přesun sutě 19 886,00

5 K 997006512 Vodorovne doprava sutr s nalozenrm a slozenrm na t 439,32 25,00 1 076,00 CS ÚRS 201g 01

skladku do 1 km

6 K 997006519 Prrplatek k vodorovnemu premrstenr sutr na skladku t 1 247,928 800 9 983,00 CS ÚRS 201g 01

ZKD 1 km pres 1 km

W 43,032‘29 'Přepočtené koeficientem množství 1 247,928

7 K 997013821 Poplatek za ulozenr'stavebnrho odpadu s azbestem na t 0,960 3 500,00 3 360,00 CS ÚRS 201g 01

skladce (skladkovne)

8 K 997013831 Poplatek za ulozenr'stavebnrho smesneho odpadu na t 0,188 850,00 160,00 CS ÚRS 201g 01

skladce (skladkovne)

9 K 997013832 Poplatek za ulozenr stavebnr sute vhodne k recyklacr t 40,391 90100 3 635,00 vlastni

(skladkovne)

vv 1,686+38,705 40,391

10 K 9970138312 Ocrstenr, trrdenr a prrpadne rozrezanr demontovanych t 1,494 450,00 672,00 vlastni

ocelovvch prvku

11 K 9978-010 C.)přtre'Í' pmvadena V 5°“V'S'°S“ S demmaz' a kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní
Irkvrdacr azbestu

D PSV Práce a dodávky PSV 22 172,00

D 762 Konstrukce tesařské 2 193,00

\ 12 \ K \762342813 c|?e51;1)1c:[:1tazIat’ovanl strech z latr osove vzdalenostr pres m2 \ 62,650\ 35,00\ 2 192,001CS ÚRS 201g 01

vv 4f475t14 62,650

D 765 Krytina skládaná 5 388,00

\ 13 \ K 1765131851 Dem°maz,"'“'te V'aknocememove ”WW Sk'°”“ do \ m2 \ 62,650\ 86,oo\ 5 388,001CS URS 2019 01
30° do sutr

D 767 Konstrukce zámečnické 14 591,00

\ 14 \ K 1767415812 Demomař “nejsme Obk'ad“ Sk'adaneÚo p'aSte, , \ m2 \ 10,790\ 78,oo\ 842,00\CS URS 2019 01
tvarovanvm plechem budov v do 6 m sroubovanrm

vv 3,84*(2,98+2,64)l2 10,790

\ 15 \ K 1767996701 ,De'T‘qmaz atyp'CkYFh zameřn'CkYĚh k°”3”“k°' \ kg \ 1 374,901\ 1o,oo\ 13 74900103 URS 2019 01
rezanrm hmotnostr |ednotlrwch drlu do 50 kg

vv "Tr eo" (2,36‘6+4,475‘15+3,84‘3)*6,782 629,404

vv "Tr 80" (2,64‘6+2,98‘6+13,84‘2)*8,412 516,497

W "Spojovaci prostředky" 1145*O,2 229,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 016,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 016,00

\ 16 \ K 1030001000 \Zařízení staveniště, ochrana stávajících stromů \ % \ 0,020 50 818,00\ 1 016,00\CS URS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

030 - SO 03 Truhlárna - oplocení

KSO: CC-CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: 0229113679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 6 073,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 6 073,00 21 ,00% 1 275,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 348,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: azítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

Stavba. Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

030 - SO 03 Truhlárna - oplocení

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 6 073,00

HSV - Préce a dodávky HSV 5 954,00

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 4 390,00

997 - Přesun sutě 1 564,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 119,00

VRN3 - Zařízení staveniště 119,00
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SOUPIS PRACÍ

 

   

 

 

           
 

 

 

 

Stavba:

Městistě, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

030 - SO 03 Truhlárna - oplocení

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 6 073,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 954,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 390,00

1 K 966071711 B°uram S'ouĚk" a ”per p'°t°"y°h °°e'°"V°h do 2'5 '“ kus 16,000 8600 1 376,00 CS URS 2019 01
zabetonovanvch

2 K 966072824 Rozebrant oplocení z vlntteho nebo proftloveho plechu m 44,000 56,00 2 464,00 CS ÚRS 201g 01

hmotnosti do 70 kq

vv 20+12*2 44,000

1 3 1 K 1966073812 \Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 1 kus 1 1000 550,00 550,00 CS URS 2019 01

D 997 Přesun sutě 1 564,00

4 K 997006512 Vociorovne doprava sutr s nalozentm a slozentm na t 4,262 35700 149_00 CS ÚRS 201g 01

skladku do 1 km

5 K 997006519 Prtplatek k vodorovnemu premtstent sutr na skladku t 123,598 8,00 989,00 CS ÚRS 201g 01

ZKD 1 km pres 1 km            
W 4,262‘29 'Přepočtené koeficientem množství 123,598
 

  

 

\ 6 1 K 19970138312 Očištění,tříděníapřípadnérozřezánídemontovaných \ t 1 4_262\ 1oo,oo\ 426.001

ocelovvch prvku

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 119,00

D VRN3 Zařízení staveniště 119,00

\ 7 \ K \030001000 \Zařízení staveniště, ochrana stávajících stromů \ % \ 0,020 5 954,00 119,00\CS URS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

040 - SO 04 Plechové garáže

KSO: CC-CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: 0229113679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 24 382,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 24 382,00 21 ,00% 5 120,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 502,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: azítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba. Městistě, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

040 - SO 04 Plechové garáže

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 24 382,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 810,00

1 - Zemní práce 1 680,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 013,00

997 - Přesun sutě 5 117,00

PSV - Práce a dodávky PSV 15 094,00

712 - Povlakove krytiny 1 552,00

767 - Konstrukce zámečnické 13 542,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 478,00

VRN3 - Zařízení staveniště 478,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

          
 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stavba:

Městistě, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

040 - SO 04 Plechové garáže

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 24 382,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 810,00

D 1 Zemní práce 1 680,00

\ 1 \ K 1131101131 Upiava pořemk" S r°Zp°Je,”'m;prEhm”“m' urovnanlrn\ m2 1 300001 56,001 1 680,001CS URS 2019 01
a prehrnutlm do 20 m zemlnv tr 3

vv 532 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 013,00

\ 2 \ K \981513116 Demollce konstrukm objektu z betonu prosteho tezkou m3 \ 4,606\ 220,00\ 1 013,001CS ÚRS 201g 01

mechanlzaCl

vv "Deska" 4,7*2,45*o,2*2 4,606

1 3 1 K \9899-010 \Demontáž dřevěných pultů \ kpl \ 1,000\ 1 000,001 1 000,001vlastni

D 997 Přesun sutě 5 117,00

4 K 997006512 Vociorovne doprava sutr s nalozenlm a slozenlm na t 12020 35700 421_00 CS ÚRS 201g 01

skladku do 1 km

5 K 997006519 Prlplatek k vodorovnemu premlstenl sutr na skladku t 348,580 9'00 3 137,00 CS ÚRS 201g 01

ZKD 1 km pres 1 km

W 12,02‘29 'Přepočtené koeficientem množství 348,580

\ 6 \ K \997013831 Poolatek za ulozenl'stavebnlho smesneho odpadu na t \ 0,576\ 850,00 490_00 CS ÚRS 201g 01

skladce (skladkovne)

vv 12,02-1,311-1o,133 0,576

7 K 9970138312 Oolstenl, trldenl a prlpadne rozrezanl demontovanych t 1311 120,00 157_00 vlastní

ocelovvch prvku

8 K 997013832 Popiatek za ulozenl stavebnl sute vhodne k recykIaCl t 10'133 90700 91200 vlastní

(skladkovne)

D PSV Práce a dodávky PSV 15 094,00

D 712 Povlakové krytiny 1 552,00

\ 9 \ K 1712500832 10dstranéni povlakové krytiny střech dvouvrstvé \ m2 \ 23,520\ 66,00\ 1 552,00\CS URS 2019 01

vv 4,8*2,45*2 23,520

D 767 Konstrukce zámečnické 13 542,00

\ 10 \ K 1767134802 \Demontáž oplechování sten šroubovaných \ m2 \ 60,750\ 54,oo\ 3 281,001CS URS 2019 01

w (4,5+2,25)*2*2,25*2 60,750

\ 11 \ K 1767392802 \Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných \ m2 \ 23,520\ 54,00\ 1 270,00\CS URS 2019 01

vv 4,8*2,45*2 23,520

\ 12 \ K 1767996801 Demorftař atyp'CkVCh,l_ameCÚ'ĚkVCh,'ŽO"S"“kC' \ kg \ 599,400\ 15,oo\ 3 99100103 URS 2019 01
rozebranlm hmotnostl lednotllvvch dllu do 50 kq

w "Konstrukce garáže" (4,5‘9+2,25‘6+6‘2,25)*4,44*2 599,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 478,00

D VRN3 Zařízení staveniště 478,00

\ 13 \ K 1030001000 \Zařízení staveniště, ochrana stávajících stromů \ % \ 0,020 23 90400 47300103 URS 2019 01
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby — redukovaná varianta

Objekt:

060 - SO 06 Střeliště

KSO: CC—CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: C229113679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 245 438,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 245 438,00 21 ,00% 51 542,00

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 980,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Méstiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby — redukovaná varianta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

060 - SO 06 Střeliště

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant: _

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 245 438,00

HSV - Práce a dodávky HSV 99 669,00

1 - Zemní práce 12 805,00

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 991,00

997 — Přesun sutě 61 873,00

PSV - Práce a dodávky PSV 140 956,00

762 — Konstrukce tesařské 4 104,00

764 - Konstrukce klempířské 987,00

767 - Konstrukce zámečnické 135 865,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 813,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 813,00
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Stavba:

Méstiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby — redukovaná varianta

Objekt:

060 - 30 06 Střeliště

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK] Genova soustava \

Naklady soupisu celkem 245 438,00

D HSV Práce a dodávky HSV 99 669,00

D 1 Zemní práce 12 805,00

\ 1 \ K \113107151 Odstfavěm pf’dk'ad“ p' pres 50 do 200 m Z \ m2 \ 146,200\ 45,001 6 57900105 URS 2019 01 \
kameniva tězeného tl 100 mm

vv "Šmanda" 30,8‘6,5-3,6*1 ,5*10 146,200

\ 2 \ K 1174101101 Zésyplam‘,§a°h9t W“ nebo ko'em Objekt“ Sypan'nou m3 \ 7,128\ 25,001 178,001CS URS 2019 01 \
se zhutněnim

vv "Základové patky" O,6*O,6*O,9*22 7,128

\ 3 \ K \181101131 “prava pořemku s mZpolen'm' prehmunm, urovnán"“\ m2 \ 336,0001 16,001 6 048,001CS URS 2019 01 \
a přehrnutim do 20 m zeminy tř 3

W 428 336,000

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 24 991,00

\ 4 \ K 1965062941 \Odstranení násypů pod podlahami tl přes 200 mm \ m3 1 30,6901 35,001 1 07400105 URS 2019 01 \

vv "Pisek v nádržích" 3,1*1,1*0,9*10 30,690

1 5 1 K 1966073121 Dem°",taz mám? °°e'°"y°h ?třecmvamvanym \ m2 \ 226,688\ 49,001 11 108,001CS URS 2019 01 \
ocelovych plechu šroubovanvch budov v do 6 m

W (5,6+1,76)*30,8 226,688

1 6 1 K 1976071111 \Vybourání kovových madel a zábradlí \ m \ 79,4oo\ 26,001 2 22300105 URS 2019 01 \

W (2,96+1,01)*2*10 79,400

1 7 1 K 1961513114 Dpzmo'me k°”3t.r”k°,' Objekt“ Z betonu ze'eZOVého m3 \ 27,990\ 150,001 4 19900105 URS 2019 01 \
tezkou mechanizam

W "Nádrže" (((3,1*2+1,1)*0,2+1,5*o,3)*0,9+3,6*1,5*0,2)*10 27,990

1 6 1 K 1961513116 Dem°"°.e k°,”s"”k°' Objekt“ Z beton“ p'OStého těZko“ m3 1 12,191 \ 150,001 1 829,001CS URS 2019 01 \
mechanizam

vv "Základové patky" O,6*O,6*O,9*22 7,128

vv "Schody" 0,25'0225'6'1 ,5*1 0 5,063

1 9 1 K 19819-06-010 \Demontáž pražců \ m \ 61,6001 74,001 4 558,001vlastni 1

vv 30,8*2 61,600

D 997 Přesun sutě 61 873,00

10 K 997006512 V°d°r°Vné “prava $““ S na'ozen'm a S'°Ze”'m ”3 t 209,518 35,00 7 33300 05 URS 2019 01
skládku do 1 km

11 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku t 6 076,022 400 24 304,00 CS ÚRS 201g 01

ZKD 1 km přes 1 km

vv 209,518*29 'Přepočtené koeficientem množství 6 076,022

1 12 1 K 1997013631 Pep'atek za “mm“ Stavebn'ho směsného Odpad“ ”a 1 t \ 13,715\ 650,001 11 658,001CS URS 2019 01 \
skládce (skládkovné)

vv 207,536-30,263—163,558 13,715

1 13 1 K 19970138312 Očistěni, třlděnl a případné rozřezani demontovanych \ t \ 327151\ 120‘001 3 858,00 vlastní \

ocelovych prvku

W 2,04+2,938+27,173 32,151

1 14 \ K \997013832 Poplatek za ulozem stavební sutě vhodné k recyklaci \ t \ 163,558\ 90,00\ 14 720,00 vlastní \

(skládkovne)

W 26,316+42,966+67,456+26,82 163,558

D PSV Práce a dodávky PSV 140 956,00

D 762 Konstrukce tesařské 4 104,00

\ 15 \ K \762342813 c|Z))e5r(1)1::l1tézIat’ove‘ml střech z |at| osové vzdálenosti přes 2 \ 82,082\ 25‘001 2 052,00\CS ÚRS 201g 01 \

W 30,811 ,76+0,905) 82,082

1 161 K 1762841811 Demontáz'podbueni obkladu stropu a střech sklonu do m2 \ 82,082\ 25‘001 2 052,00\CS ÚRS 201g 01 \

60° 2 hrubvch prken tl do 35 mm

W 30,8*(1,76+0,905) 82,082

D 764 Konstrukce klempířské 987,00

17 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 30,800 15,00 462,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,500 150,00 525,00 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 135 865,00

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí \ \ \ ,
\ 19 \ K \767996702 řezáním hmotnosti iednotlivých dílů do 100 kq kg 27 173,038 5,00 135 865,00 CS URS 2019 01

W "U100" (0,8*2*11+30,8*5+0,905*2*11)*10,6 2 030,006

W "U120" 1,3‘2‘11‘134 383240

W "U140" (3,17*2*11+2,995*2*11)*16 2 170,080

W "U160" (5,35+1,76)‘11‘218,8 17112,348

vv "I100" 30,8‘4‘834 1 027,488

W "Spojovaci a kotevní prvky" 22723,162*0,1 2 272,316

vv "Plech tl.10mm" 30,8*70,7 2 177,560

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 813,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

  

D VRN3 Zařízení staveniště 4 813,00
 

\ 20 \ K \030001000 Zařízení staveniště, ochrana stávajících stromů \ % \ 0,020 240 625,00\ 4 813,00\cs ÚRS 2019 o1
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

070 - SO 07 Volný skladový objekt

KSO: CC-CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: 0229113679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 90 984,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 90 984,00 21 ,00% 19 107,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 091,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba. Méstisté, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

070 - SO 07 Volný skladový objekt

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 90 984,00

HSV - Práce a dodávky HSV 57 501,00

1 - Zemní práce 17 905,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 426,00

997 - Přesun sutě 38 170,00

PSV — Práce a dodévky PSV 31 699,00

762 - Konstrukce tesařské 8 546,00

765 - Krytina skládaná 7 020,00

767 - Konstrukce zámečnické 16 133,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 784,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 784,00
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Stavba:

Městistě, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

070 - SO 07 Volný skladový objekt

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 90 984,00

D HSV Práce a dodávky HSV 57 501,00

D 1 Zemní práce 17 905,00

\ 1 \ K 1113106292 R°Zebram V°Z°",ek 2? S"Ě“,C"',Ch “o“ p' pres pres 5° 1 m2 \ 139,812\ 66,00\ 9 228,00\CS URS 2019 01
do 200m2 se sparamt zalttvmt cementovou maltou

vv 7,64*18,3 139,812

\ 2 \ K 1174101101 zasyplaT'ŘaChet W“ "Ebo ko'em Objekt“ Sypan'm“ \ m3 \ 6,4801 89,001 577,001CS URS 2019 01
se zhutnentm

vv "Patky" O,6*O,6*O,9*20 8,480

\ 3 \ K 1181101131 Upiava pořemk" S r°Zp°Je,”'m;prEhm”“m' urovnan|m\ m2 \ 1800001 45001 8100,001CS URS 2019 01
a prehrnuttm do 20 m zemtnv tr 3

vv 20,9 180,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 426,00

\ 8 \ K \981513116 Demolice konstrukm objektu z betonu prosteho tezkou \ m3 \ 6,4801 220,00\ 1 426,001CS ÚRS 201g 01

mechamzacn

vv "Patky" O,6*O,6*O,9*20 8,480

D 997 Přesun sutě 38 170,00

9 K 997006512 Vodorovne doprava sutr s nalozentm a slozentm na t 78,490 3500 2 747,00 CS ÚRS 201g 01

skladku do 1 km

10 K 997006519 Pr'p'atek k \'„Odomvnem“ prem'Sten' $““ ”3 Sk'adk“ t 2 276210 8,00 18 210,00 CS URS 2019 01
ZKD 1 km pres 1 km

78,49*29 'Přepočtené koeficientem množství 2 276,210

11 K 997013821 Poplatek za ulozem'stavebntho odpadu s azbestem na t 2340 3 500,00 8 190_00 CS ÚRS 201g 01

skladce (skladkovne)

12 K 997013831 Poplatek za ulozem'stavebntho smesneho odpadu na t 0,457 850,00 388,00 CS ÚRS 201g 01

skladce (skladkovne)

vv 78,49-2,34-2,017—73,676 0,457

13 K 9970138312 Oetstent, trideni a pripadne rozrezant demontovanych t 2917 250,00 504_00 vlastní

ocelovvch prvku

14 K 997013832 Poplatek za ulozeni stavebni sute vhodne k recyklacn t 73,676 90,00 6 631,00 vlastni

(skladkovne)

vv 59,42+14,256 73,878

\ 151 K 19978-010 WW pmvadenavswv'sms“ S demmaz' a \ kpl \ 1,000\ 1 500,001 1 500,00 vlastní
IlledaCI azbestu

D PSV Práce a dodávky PSV 31 699,00

D 762 Konstrukce tesařské 8 546,00

\ 16 \ K 1762342813 $$$“ 'aťovan' “rec“ Z 'a“ °S°Ve “meno“ pres\ m2 \ 152,613\ 56,00\ 8 546,00\CS URS 2019 01

vv 85208188 152,613

D 765 Krytina skládaná 7 020,00

\ 17 \ K 1765131851 2:321:22: V'mte V'aknocememove ”WW Sk'°”“ do \ m2 \ 152,613\ 48,001 7 020,00\CS URS 2019 01

vv 8,205*18,6 152,813

D 767 Konstrukce zámečnické 16 133,00

\ 18 K 1767996701 ,De'T‘qmaz atyp'CkYFh zameřn'CkYĚh k°”3”“k°' kg \ 2 016,656\ 8,00\ 16 133,00\CS URS 2019 01
rezantm hmotnosti |ednot||wch dilu do 50 kg

w "Tr 35" ((2,55*4+3,61*2)‘5+8,205‘25)*1 ,63 478,327

vv "Tr 60" 7,64‘4‘4 122,240

w "Tr 80" ((3,625+3,47+3,315+3,16)‘4+18,3‘5)*8,47 1 234,757

W "Spojovaci a kotevní materiál" 1833,324*O,1 183,332

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 784,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 784,00

\ 19 \ K 1030001000 \Zařízení staveniště, ochrana stávajících stromů \ % \ 0,020 89 200,001 1 784,001CS URS 2019 01
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

080 - SO 08 Původní dílny, ubytovna

KSO: CC-CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

DIČ: C229113679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 553 873,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladni 553 873,00 21 ,00% 116 313,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 670 186,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba. Městistě, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

080 - SO 08 Původní dílny, ubytovna

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 553 873,00

HSV - Práce a dodávky HSV 529 013,00

1 - Zemní práce 32 501,00

3 - Svisle a kompletní konstrukce 305,00

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 103 190,00

997 - Přesun sutě 393 017,00

PSV - Práce a dodávky PSV 14 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 860,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 860,00
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

080 - SO 08 Původní dílny, ubytovna

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 553 373,00

D HSV Práce a dodávky HSV 529 013,00

D 1 Zemní práce 32 501,00

\ 1 \ K 1111201101 Odsfranerl' kr°"'” a “9m“ prumeru kmene do 100 \ m2 \ 215,000\ 1500 3 22500108 URS 2019 01
mm | s korenv z celkove plochv do 1000 m2

VV 9*10+50*2,5 215,000

Naložení a odvoz křovin a stromů průměru kmene do ,
2 K 111201402 2 215000 1000 215000 I t

100 mm k ekologické likvidaci cca do 30 km m ' ' ' V as "'

3 K 122201101 qu°paVkV a pr°k°paka "ezapazene " homme "' 3 m3 328,244 4500 14 771,00 CS URS 2019 01
ob|em do 100 m3

"Pod objektem"

VV 8,71*(5,54+5,8+5,46+5,54)*(1,51+0,66)/2+5,7*(6,15+5,66+5,4 328,244

6+6,08)‘(O,66+1,1)/2

\ 4 \ K 1174101101 zasyplaT'ŘaChet W“ "Ebo ko'em Objekt“ Sypan'm“ m3 \ 842951 25001 2 10700108 URS 2019 01
se zhutnenim

VV "Základ pod terénem" 0,5‘1‘(49,6*2+6*8,71+3*5,71) 84,295

\ 5 \ K 1181101131 Upiava pořemk" S r°Zp°Je,”'m;prEhm”“m' urovnanlrn\ m2 \ 854,000\ 12,00\ 10 24800108 URS 2019 01
a prehrnutim do 20 m zeminy tr 3

vv 14*(51+10) 854,000

D 3 Svislé a kompletm’ konstrukce 305,00

\ 6 \ K 1358315114 B°ura,”' sacmy' smky komp'em' "Ebo Otvor" Z \ m3 \ 1,6961 180,001 30500108 URS 2019 01
prosteho betonu plochv do 4 m2

W 0,6‘0,6*3,14*1,5 1,696

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 190,00

\ 7 \ K 1963042819 B°uram SFhOd'SťOYVÉh “Up"“ betonem“ \ m \ 6,750\ 168,001 1 13400108 URS 2019 01
zhotovenvch na miste

VV 2,25*3 6,750

\ 8 \ K 1965081343 9°9ian',p°d'ah Z “"3de betonoYVCh' teraCOVyCh "Ebo 2 \ 111,600\ 66,00\ 7 36600108 URS 2019 01
cedicowch tl do 40 mm plochv pres 1 m2

VV 49,6*2,25 111,600

\ 9 \ K 1981011313 Dem°"°e bum,” Zdenyřh, ",a MVC Fed" “"S""kc' do m3 \ 1 505,306\ 56,00\ 84 297,001cs URS 2019 01
20 % postupnvm rozebtranim

VV (4,25+3,145)12*9,55*(12,34+12,57)+(4,25+3,5)IZ*6,54*24,69 1 505,306

\ 10 \ K 1981513116 a::‘:;‘r‘:iez:;”5””k°' Objekt" Z hem“ prOSteho telkou m3 \ 157,463\ 66,00\ 10 39300108 URS 2019 01

W "Základ pod terénem" 0,5‘1‘(49,6*2+6*8,71+3*5,71) 84,295

"Základ nad terénem"

W 0,4*(1,51+0,66)/2*(49,6‘2+6‘8,71+3‘5,71) 73'168

D 997 Přesun sutě 393 017,00

11 K 997006512 V°‘,‘°r°"“e “prava 5““ S ”a'°ze“'m a S'°Ze”'m ”3 t 894,371 1500 13 416,00 CS URS 2019 01
skladku do 1 km

12 K 997006519 Pr'p'atek k \'„Odomvnem“ prem'Sten' $““ ”3 Sk'adk“ t 25 936,759 500 129 684,00 CS URS 2019 01
ZKD 1 km pres 1 km

vv 894,371*29 'Přepočtené koeficientem množství 25 936,759

\ 13 \ K 1997013831 P°P'atek za P'ozemřtavebmho smesneh" Odpad“ ”a \ t \ 222,oo9\ 850,00\ 188 70800108 URS 2019 01
skladce (skladkovne)

VV (894,371-6,337)'0,25 222,009

\ 14 \ K \9970138312 Geisteni, trideni a pripadne rozrezani demontovanych \ t \ 6,337\ 200_00\ 1 267,00 vlastní

ocelovvch prvku

W "| Č. 140 a Stoly a lavice" 2,837+3,5 6,337

\ 15 \ K \997013832 Poplatek za ulozeni stavebni sute vhodne k recyklacn \ t \ 666,026\ 90,00\ 59 942,00 vlastní

(skladkovne)

VV (894,371-6,337)'0,75 666,026

D PSV Práce a dodávky PSV 14 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 14 000,00

\ 16 \ K 1767996701 P630031 atyp'CKY‘Fh lame?”'°kY‘fh k°”3”“k°' \ kg \ 3 5000001 4001 14 00000108 URS 2019 01 \
rezanim hmotnosti |ednotl|wch dilu do 50 kq

vv "Kostry stolů a lavic" 3500 3 500,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 860,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 860,00

\ 17 \ K 1030001000 \Zařízení staveniště, ochrana stávajících stromů \ % \ 0020 543 013,001 10 86000108 URS 2019 01
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

090 - SO 09 Obytný objekt

KSO: CC-CZ:

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: CZ29113679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 391 718,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladni 391 718,00 21 ,00% 82 261,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 473 979,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba. Městistě, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

090 - SO 09 Obytný objekt

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 391 718,00

HSV - Práce a dodávky HSV 377 291,00

1 - Zemní práce 54 041,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 151,00

997 - Přesun sutě 199 099,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 746,00

766 - Konstrukce truhlářské 6 746,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 681,00

VRN3 - Zařízení staveniště 7 681,00
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

090 - so 09 Obytný objekt

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 391 713,00

D HSV Práce a dodávky HSV 377 291,00

D 1 Zemní práce 54 041,00

\ 1 \ K 1111201101 Odsfranerl' kr°"'” a “rim” prumeru kmene do 100 \ m2 \ 192,0001 12,00 2 304,00 CS URS 2019 01
mm | s korenv z celkove plochv do 1000 m2

vv (14+10)*2*4
1921000

Naložení a odvoz křovin a stromů průměru kmene do ,
2 K 111201402 2 192 000 1500 288000 I t

100 mm k ekologické likvidaci cca do 30 km m ' ' ' V as "'

3 K 113106121 R°Zebram d'ařEb koínlťn'kac' pro pes' Z bet°n°vy°h m2 154,952 40,00 5 198,00 CS URS 2019 01
nebo kamennych dlazdíc

"Zpevněná plocha"

W 20*3,4+(10,305+12,9)/2*5,6+(2+3)l2*2,27+10,875‘1,5 154962

\ 4 \ K 1113107151 OdStraT‘en',p,°dk,'ad” p' pres 50 do 200 m2 Z \ m2 \ 154,9521 59,001 9143,001cs URS 2019 01 \
kameniva tezeneho tl 100 mm

"Zpevněná plocha"

W 20*3,4+(10,305+12,9)/2*5,6+(2+3)l2*2,27+10,875‘1,5 154962

\ 5 \ K 1122201101 0‘1“”ka a pr°k°paka "ezapazene " homme "' 3 \ m3 \ 29,1321 150,001 4 370,001cs URS 2019 01 \
ob|em do 100 m3

VV "Pod objektem" (8,8*(4,24+4,85)+3,98*4,3)'0,6/2 29,132

6 K 162301501 1’33???“ prem'Sten' krov'" do 5 km D kmene do m2 192,000 47,00 9 024,00 CS URS 2019 01

7 K 174101101 Zésyp ja'f“,§a°ha rýh "Ebo ko'em Objekt“ Sypaninou m3 30,950 109,00 3 374,00 CS URS 2019 01
se zhutnením

VV "Základy" (10,4+8,5)*2*0,6*1+(4,28‘2+3,9)*0,5*1+8,5*0,6*0,4 30,950

\ 8 \ K 1181101131 Upiava pořemk" S “Epei-Wm; přehmunm' urovnánírn\ m2 \ 304,5001 55,001 16 748,001CS URS 2019 01 \
a prehrnutím do 20 m zeminy tr 3

W 20*11+(14+15,8)l2*5+2*5 304,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 151,00

\ g \ K \962032631 Bouraní zdiva komínoveho nad strechou z Cihelna MV\ m3 \ 0,405\ 260,001 105,001CS URS 2019 01 \

nebo MVC

VV 0,75*0,45*1,2 0,405

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin ,

10 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes m3 1326 190.00 252.00 CS URS 2019 01

4 m2

"Okapový chodníček" ((10,4+2,03-1,5+4,2+2,27+4,8)‘0,5+(4,9—

W 2,5)'0,9)*o,1 1'326

\ 11 \ K 1965081343 8°9ian',p°d'ah Z “"3de betonoYVCh' teraCOVyCh "Ebo m2 \ 13,2501 360,001 4 774,001cs URS 2019 01 \
cedícowch tl do 40 mm plochv pres 1 m2

W 205lšagtšvy chodnlcek (10,4+2,03-1,5+4,2+2,27+4,8) O,5+(4,9- 13,260

\ 12 \ K 1976071111 \Vybouraní kovových madel a zábradlí \ m \ 25,8001 99,001 2 55400108 URS 2019 01 1

W "Na střeše" (5,2+3,4)*2+5,2+3,4 25,800

1 13 1 K 1981011313 \Demellce bum,” Zdenyřh, ",a MVC Fed" “"S""kc' do m3 1 592,3251 150,001 103 849,001CS URS 2019 01 1
20 % postupnvm rozebíraním

VV "1.NP" 10,4‘9,7‘3,4 342,992

W "2.NP" (10,4‘9,7—5,33‘4,65)*3,3 251,115

W "Přístavek" 4,28'4,9'2,8+5,5'0,8/2'4,6 68,842

VV "Střecha" 10,8‘10,2‘0,8/3 29,376

\ 14 \ K 1981513116 1Dem°"°.e k°,”Str”k°' Objekt" Z betonu ”Stem telkou m3 1 50,5331 220,001 11 11700108 URS 2019 01 1
mechamzacn

"zaklady vč. nadezdívky"

VV (10,4+8,5)*2*0,6*(1+0,6)+(4,28‘2+3,9)*0,5*(1+0,3)+8,5*0,6*0, 48,467

8

W "Vstupni schodiště" (0,3*0,15*6+0,6*0,7)'1 ,35 0,932

W (0,9‘2,5+0,6‘1,9+0,3‘1,3)*0,3 1,134

1 151 K 19819-010 \Demontaž nástaveb na střeše \ kpl \ 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

D 997 Přesun sutě 199 099,00

16 K 997006512 V°‘,‘°r°"“e “prava 5““ S ”a'°ze“'m a S'°Ze”'m ”3 t 427,903 35,00 14 977,00 CS URS 2019 01
skladku do 1 km

17 K 997006519 Pr'p'atek k \'„Odomvnem“ prem'Sten' $““ ”3 Sk'adk“ t 12 409,187 5,00 52 046,00 CS URS 2019 01
ZKD 1 km pres 1 km

W 427,903‘29 'Přepočtené koeficientem množství 12 409,187

18 K 997013831 P°P'atek za P'ozemřtavebmho smesneh" Odpad“ ”a t \ 105,5121 850,001 90 53500108 URS 2019 01 1
skladce skladkovne)

W "Předpoklad 25%" (427,903-1,855)'0,25 106,512

1 19 1 K 19970138312 Omstení, trideni a pripadne rozrezaní demontovanych \ t \ 1,8551 1 500‘001 2 783,00 vlastní \

ocelovvch prvku

VV 0,955+0,9 1,855

\ 20 1 K 1997013832 Poplatek za ulozeni stavební sute vhodne k recyklaC| \ t \ 319,5361 90,00\ 28 758,00 vlastní \

(skladkovne)

VV "Předpoklad 75%" (427,903-1,855)'0,75 319,536
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 6 746,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 746,00

\ 21 \ K 1766622832 \DemonÍaZ ram“ “voleným“ “,ke" dreVÉrÍyCh "Ebo \ m2 \ 3,960\ 420,00\ 1 66300108 URS 2019 01
plastovvch do 2m2 k opetovnemu pouzm

W 0,9*1,2+1,2*1,2*2 3,960

\ 22 \ K 1766622833 \DemonÍaZ ram“ “voleným“ “,ke" dreVÉrÍyCh "Ebo \ m2 \ 17,025\ 100,00\ 1 703,00\CS URS 2019 01
plastovvch do 4m2 k opetovnemu pouzm

W 1,5*1,5*3+1,5*1,45+1,35*1,5*4 17,025

\ 23 \ K 1766622834 \DemonÍaZ ra„mu “many?“ °k“:” “eve???“ "Ebo \ m2 \ 4,296\ 100,oo\ 430,00\CS URS 2019 01
plastovvch pres 4m2 k opetovnemu pouzm

W 3,58‘1,2 4,296

\ 24 \ K \766622861 Vyvese'," "Ebo za,"ese”' kr'de' drevenyc" "Ebo kus 25,000\ 100,00\ 2 500,00\CS URS 2019 01
plastovvch okenních do 1,5 m2

W (3+2+’l+4+2)*2+1 25,000

\ 25 \ K \766622862 1VWes’e',‘l "Ebo za,Vesef“ kr'de' drevenyCh "Ebo \ kus \ 3,000\ 150,oo\ 45000108 URS 2019 01
plastovvch okenních pres 1,5 m2

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 681,00

D VRN3 Zařízení staveniště 7 681,00

\ 26 \ K 1030001000 \Zařízení Staveniště, ochrana Stávajících stromů \ % \ 0,020 384 037,00\ 7 68100108 URS 2019 01
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

180 - Společný objekt

KSO: CC-CZ:

Misto: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: 0229113679

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 58 377,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 58 377,00 21 ,00% 12 259,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 636,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

180 - Společný objekt

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 58 377,00

HSV - Práce a dodávky HSV 57 232,00

1 - Zemní práce 57 232,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 145,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 145,00
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Stavba:

Městiště, objekty CHKO Šumava, odstranění stavby - redukovaná varianta

Objekt:

180 - Společný objekt

Místo: Městiště Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 58 377,00

D HSV Práce a dodávky HSV 57 232,00

D 1 Zemní práce 57 232,00

\ 1 \ K \162301102 VOdŘFOVÍ'e prĚm'Sten' do 1000 '“ WkoPkwsypan'w Z m3 \ 817,380\ 45,00\ 36 782,00\CS URS 2019 01
horntnv tr. 1 az 4

W "Výkopy celkem - na meziskládku" 51 ,314+328,244+29,132 408,690

W "Na zasypy po zakladech jednotlivych objektu" 162,846

26,033+7,96+7,128+6,48+84,295+30,95

vv "Na rozprostření" 408,69-162,846 245,844

\ 2 \ K \167101102 \Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 \ m3 \ 408,690\ 35,00\ 14 304,00\CS URS 2019 01

W "Na zásypy jednotlivých objektů" 162,846

26,033+7,96+7,128+6,48+84,295+30,95

vv "Na rozprostření" 408,69-162,846 245,844

\ 3 \ K \171201101 \Uložení sypaniny do násypů nezhutněných \ m3 \ 245,844\ 25,oo\ 6146,00\CS URS 2019 01

W "RozproStřeni původní zeminy ponechané po vybouraných 245,844

kostrukctch 408,69-162,846

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 145,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 145,00

\ 4 \ K \030001000 \Zařízení staveniště, ochrana stávajících stromů \ % \ 0,020 57 232,00\ 1 145,00\CS URS 2019 01
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