
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 824 85 29 CC-CZ: 21221
Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020
CZ-CPV: 45234121-0 CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel: IČ:

Stat.město Olomouc,odbor dopravy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ing. Tomáš Tužín, DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kucek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 4 633 887,32CZK

Sazba daně Základ daně Výše daně

200208

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. Legionářská

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

3 829 658,94

804 228,3821,00% 3 829 658,94

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200208

Stavba:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum:

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

VON

Soupis

Soupis

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. Legionářská

8. 2. 2020

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ing. Tomáš Tužín,

Kucek

Oprava vozovky

3 829 658,94

4 050 425,32

SO 03.3.2 642 280,00

SO 03

Popis

SO 03.3.1
Oprava vozovky Náměstí Hrdinů (u tramvajové 

zastávky)

VON Vedlejší a ostatní náklady 

278 300,00230 000,00ON.1 Ostatní náklady

305 162,00252 200,00VRN.1 Vedlejší rozpočto...

4 633 887,32

482 200,00 583 462,00

3 273 266,52

777 158,80

3 347 458,94

2 705 178,94

 Zajištění stability trakčních stožárů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Stat.město Olomouc,odbor dopravy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ing. Tomáš Tužín, DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kucek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 705 178,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 705 178,94 21,00% 568 087,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 273 266,52

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská

SO 03 - Oprava vozovky

SO 03.3.1 - Oprava vozovky Náměstí Hrdinů (u tramvajové zastávky)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant: ing. Tomáš Tužín,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kucek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 705 178,94

HSV - Práce a dodávky HSV 2 705 178,94

    1 - Zemní práce 633 225,13

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 129 415,00

    2 - Zakládání 28 036,92

    4 - Vodorovné konstrukce 937,75

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 700 375,00

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 659 247,30

    8 - Trubní vedení 41 619,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 136 245,95

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 106 250,00

    997 - Přesun sutě 223 924,81

    998 - Přesun hmot 45 902,06

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská

SO 03 - Oprava vozovky

SO 03.3.1 - Oprava vozovky Náměstí Hrdinů (u tramvajové zastávky)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant: ing. Tomáš Tužín,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kucek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 705 178,94

D HSV Práce a dodávky HSV 2 705 178,94

D 1 Zemní práce 633 225,13

1 K 122552205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 500 do 
1 000 m3

m3 597,450 325,00 194 171,25 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. - situace C.1.2 + TZ 
VV "za obrubníky
VV (109-48)*0,1 6,100

VV
"dokopávka pod stávající vrstvy 1/3 z celkové plochy  943/3 = 

314 m2
VV 314*0,15 47,100

VV
"pod novými konstrukcemi -  2/3 z celkové plochy  943-314 = 

629 m2
VV 629*0,85 534,650
VV "stávající chodník
VV 48*0,2 9,600
VV Součet 597,450

2 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 9,460 450,00 4 257,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. situace C.1.2 + TZ 
VV "výkop pro trativody
VV 86*0,11 9,460
VV Součet 9,460

3 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 19,000 1 188,00 22 572,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C1.2-3 - přípojky uličních vpustí
VV 9,5*1,0*2 19,000
VV Součet 19,000

4 K 133254101
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 12,150 2 250,00 27 337,50 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2 - uliční vpustě
VV 1,5*1,5*2,7*2 12,150
VV Součet 12,150

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 991,000 31,00 30 721,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz dlažba
VV 27+943+21 991,000
VV Součet 991,000

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,100 400,00 6 040,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2 + TZ -
VV "za obrubníky zásyp zpět
VV (109-48)*0,1 6,100
VV "uliční vpusti UV9
VV 9,0 9,000
VV Součet 15,100

7 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 10,500 400,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp vpusti UV 10
VV 5*1*1,05*2,0 10,500
VV Součet 10,500

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,850 200,00 1 970,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina potřebná k zásypu
VV 15,10 15,100
VV "zásyp vpusti UV 10 - štěrkopísek
VV -5*1*1,05 -5,250
VV Součet 9,850

9 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 647,910 150,00 97 186,50 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop
VV 597,45+9,46+19+12,15 638,060
VV "zásyp zpět
VV 9,85 9,850
VV Součet 647,910

SO 03.3.1 - Oprava vozovky Náměstí Hrdinů (u tramvajové zastávky)

SO 03 - Oprava vozovky

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 10 758,370 9,00 96 825,33 CS ÚRS 2020 01

VV "viz vodor. přemístění
VV (18-1)*(597,45+9,46+19+12,15-9,85) 10 679,570
VV "zásyp na deponii a zpět
VV 9,85*(5-1)*2 78,800
VV Součet 10 758,370

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 099,368 125,00 137 421,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz vodor. přemístění - zásyp
VV (597,45+9,46+19+12,15-9,85)*1,75 1 099,368
VV Součet 1 099,368

12 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 30,500 82,00 2 501,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2.-3 + TZ 
VV "úprava terénu za obrubníky
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

13 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 30,500 56,00 1 708,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2.-3 + TZ 
VV "úprava terénu za obrubníky
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

14 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,942 163,00 153,55 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2.-3 + TZ 
VV "úprava terénu za obrubníky
VV 61*0,015*1,03 0,942
VV Součet 0,942

15 K 183205111
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2

m2 30,500 38,00 1 159,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2.-3 + TZ 
VV "úprava terénu za obrubníky
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

16 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 30,500 50,00 1 525,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2.-3 + TZ 
VV "úprava terénu za obrubníky
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 30,500 13,00 396,50 CS ÚRS 2020 01

VV " viz. založení trávníku
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

18 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 30,500 25,00 762,50 CS ÚRS 2020 01

VV " viz. založení trávníku
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

19 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 30,500 13,00 396,50 CS ÚRS 2020 01

VV " viz. založení trávníku
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

20 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 30,500 13,00 396,50 CS ÚRS 2020 01

VV " viz. založení trávníku
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

21 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 30,500 50,00 1 525,00 CS ÚRS 2020 01

VV " viz. založení trávníku
VV 61*0,5 30,500
VV Součet 30,500

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 129 415,00

22 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 45,000 100,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. situace C.1.2 + TZ - dlažba 300/300  mm
VV " chodník za obrubníky
VV 21 21,000
VV "dlažba 400/400  mm
VV 24 24,000
VV Součet 45,000

23 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. situace C.1.2 + TZ - dlažba slepecká
VV " chodník za obrubníky
VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 109,000 125,00 13 625,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. - C.1.2-3 + TZ
VV "obrubník žulový
VV 109 109,000
VV Součet 109,000

25 K 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 50,000 281,00 14 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2-3 + TZ - dlažba v beton.loži
VV 50 50,000

26 K 113106521

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z 
drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva 
těženého

m2 943,000 100,00 94 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. - C.1.2-3 + TZ
VV 943 943,000

27 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 48,000 55,00 2 640,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. - C.1.2-3 + TZ - chodník za obrubníky
VV 48 48,000

D 2 Zakládání 28 036,92

28 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 9,519 1 100,00 10 470,90 CS ÚRS 2020 01

VV "viz TZ
VV 86*0,11 9,460
VV "zajištění odvodnění lože dlažby
VV 29*0,26*3,14*0,05*0,05 0,059
VV Součet 9,519

29 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 103,200 15,00 1 548,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz TZ
VV 86*1,2 103,200
VV Součet 103,200

30 M 693111460 geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m m2 105,264 19,00 2 000,02 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení opláštění
VV 103,20 103,200
VV 103,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 105,264

31 K 212752401

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100

m 86,000 163,00 14 018,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz TZ
VV 86 86,000

D 4 Vodorovné konstrukce 937,75

32 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 20/25

m3 0,121 4 750,00 574,75 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2. - 3 + TZ
VV "pod vpustě
VV 1,1*1,1*0,05*2 0,121
VV Součet 0,121

33 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,242 1 500,00 363,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2. - 3 + TZ
VV "pod vpustě
VV 1,1*1,1*0,1*2 0,242
VV Součet 0,242

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 700 375,00

34 K 564831112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 110 mm

m2 48,000 200,00 9 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C. 1.2. - 3 + TZ 
VV "chodník za obrubníky
VV 48 48,000

35 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 629,000 294,00 184 926,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2.-3 + TZ -
VV "konstrukce na nových podkladních vrstvách  - ŠDb
VV 629 629,000

36 K 564R81400
Sanace podloží z lomového kameniva tl. 400 mm s 
rozprostřením a zhutněním

m2 629,000 260,00 163 540,00

VV "v.č. C.1.2.-3 + TZ -
VV "konstrukce na nových podkladních vrstvách 
VV 629 629,000

37 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm

m2 943,000 363,00 342 309,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2.-3 + TZ -
VV "konstrukce na stávajících podkladních vrstvách
VV 314 314,000
VV "konstrukce na nových podkladních vrstvách 
VV 629 629,000
VV Součet 943,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 659 247,30

38 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do 50 m2

m2 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2 + TZ 
VV "zámková dlažba za obrubníky - slepecká
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

39 M 59245019
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm přírodní

m2 0,309 725,00 224,03 CS ÚRS 2020 01

VV "viz montáž - 10% nová dlažba
VV 3*0,1 0,300
VV Součet 0,300
VV 0,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,309

40 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 943,000 650,00 612 950,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2-3  + TZ -

VV
"konstrukce na stávajících podkladních vrstvách - použita 

vyzískaná kostka
VV 314 314,000

VV
"konstrukce na nových podkladních vrstvách - použita 

vyzískaná kostka
VV 629 629,000
VV Součet 943,000

41 M 583R0170 mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm m2 12,240 1 863,00 22 803,12

VV
"v.č. C.2 situace + TZ - zebra přechodu,stop čára u 

semaforu,středová bílá čára
VV 12 12,000
VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

42 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 45,000 450,00 20 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2.-3 + TZ - 

VV
"chodník za obrubníky dlažba 300/300 mm  - použita vyzískaná 

90%
VV 21 21,000

VV "chodník za obrubníky dlažba skladebná - použita vyzískaná

VV 24 24,000
VV Součet 45,000

43 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní

m2 2,163 315,00 681,35 CS ÚRS 2020 01

VV "viz montáž - 10 % nová dlažba
VV 21*0,1 2,100
VV Součet 2,100
VV 2,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,163

44 M 592R5320 dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní m2 2,472 400,00 988,80

VV "viz montáž - 10 % nová dlažba
VV 24*0,1 2,400
VV Součet 2,400
VV 2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,472

D 8 Trubní vedení 41 619,02

45 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 110

m 7,540 438,00 3 302,52 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2.-3 + TZ
VV "zajištění odvodnění lože dlažby
VV 29*0,26 7,540
VV Součet 7,540

46 M 286R1163 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8 m 7,540 275,00 2 073,50

VV "viz montáž
VV 7,54 7,540

47 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 9,500 562,00 5 339,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2.-3 + TZ
VV "přípojky uličních vpustí
VV 9,5 9,500
VV Součet 9,500

48 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2.-3 + TZ 
VV 2 2,000

49 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 488,00 976,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz montáž
VV 2 2,000

50 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 2,000 175,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz montáž
VV 2 2,000

51 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 2,000 438,00 876,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz montáž
VV 2 2,000

52 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 2,000 488,00 976,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

53 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 2,000 613,00 1 226,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz montáž
VV 2 2,000

54 K 895R96001 Demontáž stávajících uličních vpustí ks 2,000 1 250,00 2 500,00

VV "v.č. C.1.2.-3 - stávající  vpustě
VV 2 2,000

55 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000 625,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2.-3 + TZ - 
VV 2 2,000

56 M 592R38780 mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm kus 2,000 3 500,00 7 000,00

VV "viz montáž
VV 2 2,000

57 K 872R09150 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 5,000 1 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stávající přípojky uličních vpustí - viz TZ
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

58 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 100 do 150 Kg

kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2.-3 - stávající mříže vpustí
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 136 245,95

59 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 109,000 220,00 23 980,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2-3 + TZ

VV
"jednořádek z žulové kostky podél silničního obrubníku - použity 

vybourané kostky
VV 109 109,000

60 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 109,000 325,00 35 425,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.- C.1.2-3 + TZ 

VV
"žulový obrubník - použije se vyzískaný - 95 m + 14 m nový 

obrubník
VV 109 109,000

61 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm m 14,140 1 113,00 15 737,82 CS ÚRS 2020 01

VV "viz osazení
VV 14 14,000
VV 14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 14,140

62 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3 7,630 2 750,00 20 982,50 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.- situace C.1.2 + TZ 
VV 109*0,07 7,630
VV Součet 7,630

63 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 40,500 37,50 1 518,75 CS ÚRS 2020 01

VV "viz chodník za obrubníky - 90% se použije
VV "dlažba 300/300 mm
VV 21*0,9 18,900
VV "dlažba 400/400 mm
VV 24*0,9 21,600
VV Součet 40,500

64 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 95,000 37,50 3 562,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz odstranění - 95 m se znovu použije
VV 95 95,000

65 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 2,700 37,50 101,25 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. situace C.1.2 + TZ - dlažba  slepecká a skladebná
VV "viz chodník za obrubníky - 90% se použije
VV 3*0,9 2,700
VV Součet 2,700

66 K 979071121

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího 
materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
drobných, s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým

m2 848,350 37,50 31 813,13 CS ÚRS 2020 01

VV "viz odstranění - 95% se znovu použije
VV (943-50)*0,95 848,350
VV Součet 848,350

67 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího 
materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo 
cementovou maltou

m2 25,000 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č.C.1.2 -3 + TZ-
VV "kostka drobná v beton loži - použije se 50% z  50 m2
VV 25 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 106 250,00

68 K 955R52001
Napojení uličních vpustí a trativodů vývrtem se 
zatěsněním

ks 5,000 3 250,00 16 250,00

VV "v.č. C.1.2.-3 + TZ - 
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

69 K 955R52002 Indukční smyčky ve vozovce ks 3,000 30 000,00 90 000,00

VV "v.č. C.1.2.-3 + TZ - 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 223 924,81

70 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 751,763 150,00 112 764,45 CS ÚRS 2020 01

VV "vybouraná suť  - vše
VV 377,843 377,843
VV Mezisoučet 377,843
VV "vybouraný materiál zpět k použití
VV "kostky
VV (943+25)*0,320 309,760
VV "nahrazení žulovou kostkou
VV (90-24)*0,320 21,120
VV "betonová dlažba 300/300 + 400/400
VV (21+24)*0,255*0,9 10,328
VV "zámková slepecká dlažba
VV 3*0,260*0,9 0,702
VV "obrubníky
VV 95*0,205 19,475
VV "obruba z kostek - přídlažba
VV 109*0,115 12,535
VV Součet 751,763

71 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 3 574,851 10,00 35 748,51 CS ÚRS 2020 01

VV "vybouraná suť  - vše - materiál k použití
VV (377,843-343,52)*(18-1) 583,491
VV Mezisoučet 583,491
VV "vybouraný materiál k použití na meziskládku a zpět
VV 373,92*(5-1)*2 2 991,360
VV Mezisoučet 2 991,360
VV Součet 3 574,851

72 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 373,920 150,00 56 088,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vybouraný materiál zpět k použití
VV "kostky
VV (943+25)*0,320 309,760
VV "nahrazení žulovou kostkou
VV (90-24)*0,320 21,120
VV "betonová dlažba 300/300 + 400/400
VV (21+24)*0,255*0,9 10,328
VV "zámková slepecká dlažba
VV 3*0,260*0,9 0,702
VV "obrubníky
VV 95*0,205 19,475
VV "obruba z kostek - přídlažba
VV 109*0,115 12,535
VV Součet 373,920

73 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného

t 34,323 563,00 19 323,85 CS ÚRS 2017 01

VV "vybouraná suť  - vše - materiál na meziskládku
VV (377,843-343,52) 34,323
VV Součet 34,323

D 998 Přesun hmot 45 902,06

74 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 734,433 62,50 45 902,06 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Stat.město Olomouc,odbor dopravy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ing. Tomáš Tužín, DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Švehlová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 642 280,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 642 280,00 21,00% 134 878,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 777 158,80

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská

SO 03 - Oprava vozovky

SO 03.3.2 -  Zajištění stability trakčních stožárů

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant: ing. Tomáš Tužín,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Švehlová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 642 280,00

M - Práce a dodávky M 642 280,00

    D4 - Trakční stožáry 537 500,00

    M21 - TV Materiál+ Montáž 104 780,00

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská

SO 03 - Oprava vozovky

SO 03.3.2 -  Zajištění stability trakčních stožárů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant: ing. Tomáš Tužín,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Švehlová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 642 280,00

D M Práce a dodávky M 642 280,00

D D4 Trakční stožáry 537 500,00

1 K 210000099R
Instalace mobilního základu,( pro zatížení 22kN), vč. 
dopravy, úpravy terénu

ks 5,000 81 250,00 406 250,00

2 K 2100000999R
Demontáž mobilního základu,( pro zatížení 22kN), vč. 
dopravy, úpravy terénu

ks 5,000 26 250,00 131 250,00

D M21 TV Materiál+ Montáž 104 780,00

3 K R9807654 Montáž kotvení stožáru kpl 5,000 12 375,00 61 875,00

4 M R00616 Rozebiratelné ukončení lana N 50 s izolátorem ks 5,000 2 225,00 11 125,00

5 M R00609 Nerozebiratelné ukončení lana N50 s izolátorem ks 5,000 2 163,00 10 815,00

6 M R256545 L37
Objímka se třmenem tenká na stožár pr.245 mm s 
vidlicí L37 (nerez)

ks 5,000 1 563,00 7 815,00

7 M R271250 Lano nerez 50mm2 m 50,000 263,00 13 150,00

VV 10*5 50,000
VV Součet 50,000

SO 03.3.2 -  Zajištění stability trakčních stožárů

SO 03 - Oprava vozovky

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Stat.město Olomouc,odbor dopravy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ing. Tomáš Tužín, DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kucek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 230 000,00 21,00% 48 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 300,00

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

ON.1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant: ing. Tomáš Tužín,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kucek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 230 000,00

OST - Ostatní náklady 230 000,00

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

ON.1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant: ing. Tomáš Tužín,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kucek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 000,00

D OST Ostatní náklady 230 000,00

1 K 012103001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické před výstavbou

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012203001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické při provádění stavby

Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012303001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické práce po výstavbě

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013254001
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby (výkresová a textová 
část)

Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013254101
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů 
zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 013284001
Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci 
provedených zkoušek, revizí a měření.

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 043103001

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které 
jsou vyžadovány v technických normách a dalších 
předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám 
a službám.

Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 090001001
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a 
kompletací všech dokumentů požadovaných podle 
znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.

Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 091002101

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 
2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle 
vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce.
Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo 
dokumentaci postupu bouracích prací.
Náklady na pr

Kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000

ON.1 - Ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Stat.město Olomouc,odbor dopravy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ing. Tomáš Tužín, DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kucek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 200,00 21,00% 52 962,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 162,00

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant: ing. Tomáš Tužín,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kucek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 252 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 252 200,00

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

VRN.1 - Vedlejší rozpočto...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náměstí Hrdinů Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Stat.město Olomouc,odbor dopravy Projektant: ing. Tomáš Tužín,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kucek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 252 200,00

1 K 012103101
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících 
se stavbou před a v průběhu výstavby.

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 030001001

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS 
včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 
staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení 
přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, 
provizornich komunikací, oplocení a osvětlení 
pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 030001002

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na 
energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 
pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 
staveniště apod.

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 039001003

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich 
odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního 
stavu včetně nákladů s tím spojených.

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 034403001
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného 
dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu 
nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

Kč 1,000 110 000,00 110 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 041703002
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a 
konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 045203001
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci 
subdodavatelů.

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 049103001
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních 
prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a 
VOP

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 049103002

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z 
povahy díla, a požadavků v SOD a VOP
Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících 
nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších.
Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a 
obsluhy stavby v centrech měst.

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,000 650,00 5 200,00

11 K R10058 Technická prohlídka a zkouška kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. 
Legionářská
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