

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Blovice
Stavba: Blovice – ul. 5. května, úsek Družstevní - vjezd prodejna potravin

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.03.2020

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 02877155
FINAL KOM s.r.o. DIČ: CZ02877155

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 040 000,00
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 040 000,00	218 400,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 258 400,00
-------------------	----------	------------	---------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Blovice

Stavba: Blovice – ul. 5. května, úsek Družstevní - vjezd prodejna potravin

Místo: Datum: 23.03.2020

Zadavatel: Město Blovice

Projektant:

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 040 000,00	1 258 400,00	
101	Komunikace	980 000,00	1 185 800,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00	72 600,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blovice – ul. 5. května, úsek Družstevní - vjezd prodejna potravin

Objekt:

101 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Blovice

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Projektant:

Zitek - IP projekt

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02877155

DIČ:

CZ02877155

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

980 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	980 000,00	21,00%	205 800,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH


v CZK

1 185 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blovice – ul. 5. května, úsek Družstevní - vjezd prodejna potravin
Objekt: 101 - Komunikace

Místo:
Zadavatel: Město Blovice
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 23.03.2020
Projektant: Zitek - IP projekt
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	980 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	980 000,00
1 - Zemní práce	220 842,32
4 - Vodorovné konstrukce	1 377,72
5 - Komunikace pozemní	459 581,26
8 - Trubní vedení	61 392,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	159 437,80
997 - Přesun sulě	49 408,00
998 - Přesun hmot	27 960,10

