

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVY O DÍLO)

na realizaci zakázky

**I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa – změna DÚR/IČ**

č. smlouvy objednatele: 16PT-000524/16

č. smlouvy zhotovitele: 170008...

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDAKCE], generálním ředitelem

ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitelem Správy Ostrava

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„RS PP – Morava“**

s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva,

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

vedoucí konsorcia - společnosti **„RS PP – Morava“**

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky **MOTT MACDONALD LIMITED-org.** složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupenou [REDAKCE] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společností **„RS PP – Morava“**

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným [REDAKCE] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

#### **Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**

**(název dílčí veřejné zakázky: I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa – změna DÚR/IČ)**

#### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Přeprocování projektové dokumentace stavby „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa – změna DÚR/IČ“ ve stupni DÚR.
  - Přeprocování musí splňovat požadavky na DÚR v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy – odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 v platném znění a dalších platných předpisů a pokynů v platném znění.
  - Koncept projektové dokumentace DÚR bude předán k odsouhlasení na ŘSD ČR Úseku výstavby Správy Ostrava a Úseku výstavby ŘSD ČR Brno. Připomínky budou zapracovány do čistopisu. Dokončené dílo bude předáno objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
  - Předmětem plnění je i provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby. Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti.

**Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci a budou doloženy v originálu.**

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - 2.1 Přeprocování musí splňovat požadavky na DÚR v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy – odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
  - 2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
  - 2.3 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
  - 2.4 Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR B2/C1
  - 2.5 Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD – C2
  - 2.6 Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací, pokyn Ministerstva dopravy ze dne 7. 1. 2014

Předpisy, směrnice, normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkázáno ve Smlouvě o dílo, budou předány na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15. 7. 2015 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
  - a. Zpracování DÚR  
bez DPH: 4 402 000,- Kč  
DPH: 924 420,- Kč  
včetně DPH: 5 326 420,- Kč
  - b. Výkon IČ k zajištění pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby  
bez DPH: 1 006 400,- Kč  
DPH: 211 344,- Kč  
včetně DPH: 1 217 744,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je XXXXXXXXXX, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy  
ukončení prací: koncept DÚR – do 6 měsíců od podpisu smlouvy  
čistopis DÚR do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek ke konceptu  
podání žádosti o změnu ÚR v přiměřené době před koncem platnosti ÚR č. 570/2012, tj. do 10. 12. 2017  
výkon IČ a odevzdání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby – do 18 měsíců od podpisu smlouvy
2. Zhotovitel předloží ve stanoveném termínu objednateli koncept DÚR k odsouhlasení. Objednatel následně do 4 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I/45 v úseku východního obchvatu Bruntálu, I. etapa

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - I/45 Bruntál – východní obchvat – I.etapa, DÚR 10/2007
  - Audit technického řešení, 10/2012
  - Aktualizace záměru projektu 08/2013
  - Aktualizace záměru projektu 10/2014
  - Studie úpravy křižovatky ÚK Oborná vč. bezpečnostního posouzení
  - Podrobný geotechnický průzkum 11/2008
  - Posouzení podrobného geotechnického průzkumu firmou SG Geotechnika 11/2008
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):
  - 2.1 V příloze A Rozsah služeb se počet výtisků část DÚR upravuje:
    - Koncept DÚR, vč. CD/DVD 2x
    - Čistopis DÚR 2x ( přehledná a koordinační situace navíc 10x)  
2x odevzdání čistopisu ověřené stavebním úřadem k termínu ukončení inženýrské činnosti
    - CD/DVD – elektronická podoba kompletní projektové dokumentace DÚR zobrazitelná na běžné pracovní stanici, ve formátu pdf nebo jiném formátu, zobrazitelném volně šiřitelnými prohlížeči 2x
    - CD/DVD – kompletní digitální data poptávaného produktu v otevřeném datovém formátu 1x
    - Výpisy z LV 2x (1x originál, 1x kopie)
    - Vyjádření, rozhodnutí 2x (1x originál, 1x kopie)
    - Rozhodnutí o umístění stavby 2x originál s doložkou právní moci

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. DÚR předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou \*.dwg). Za otevřený formát nebude pro potřeby této Smlouvy o dílo považován formát \*.pdf.

2.2 V čl. 22.1 zvláštních obchodních podmínek se 1. odstavec ruší.

### Článek V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne **18. 01. 2017**

V Ostravě dne 21.12.2016

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
vedoucí konsorcia „RS PP – Morava“**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: ředitel Správy Ostrava  
Datum: **18. 01. 2017**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: předseda představenstva  
Datum: 21.12.2016

