




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X0147NQL

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2020/004519/INV/DO
	Datum vyhotovení :	16.04.2020
	Termín plnění :	00.00.0000

Dodavatel :	Odběratel :
Zbořil Ivan, Ing. [redacted] [redacted] Brno IČO: 46339221 DIČ: CZ6404022537	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [redacted]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, na základě vaší nabídky a vedeného jednání objednává u Vás zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (společné územní řízení a stavební povolení) na akci: "Veranda Obůrka", včetně zajištění příslušných povolení. Součástí prací je zejména zpracování příslušných projektových dokumentací v souladu s platnými předpisy a požadavky objednatele, projednání s občanskou aktivitou, kvalifikované stanovení nákladů, zajištění dokladové části (tedy projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění potřebných souhl. stanovisek k projektu atp.), jakož i případné doměření a detekce stávajícího stavu vč. fotodokumentace a provedení ostatních nutných činností. Projektová dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci objektu a současně úpravy stávajícího areálu. 1.PP budovy zůstává v zásadě zachováno a bude využíváno pro skladování. V 1. NP proběhne celková rekonstrukce, kdy budou zachovány nosné stěny a stropy nad 1. NP, vnitřní dispozice se však změní, což se může projevit i v úpravě hmoty objektu ve vstupní části hlavní fasády. Ve 2. NP zůstanou zachovány nosné stěny a střecha, vnitřní dispozice se také změní. Úpravy v areálu zahrnují zejména - úpravu zpevněné plochy, řešení osvětlení areálu, přípojení míst apod.

Struktura celkové ceny:

- doměření současného stavu, zakreslení stávajícího objektu.....	
- stavební část (budova + areál)	
- ZTI	
- elektro	
- vytápění	
- požárně bezpečnostní řešení	
- PENB (bude-li vyžadován)	
- statika	
- stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí	

celkem bez DPH: 133.500,-

Forma zpracování: 6x tištěné paré a 1x elektronická podoba

Předpokládaný nejzazší termín odvislý od projednání se zainteresovanými subjekty: 1.10.2020.

Způsob platby: Úhrada faktury po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet.

Níže uvedená celková cena je včetně 21% DPH

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V BRNĚ dne 22.4.2020

jméno, funkce, podpis

Cena plnění (včetně DPH):

161 535,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Stefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje: Mráček Petr Ing. Ph.D.

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

Podpis správce rozpočtu:

E-mail: mracek@blansko.cz

Poznámka: