

# SMLOUVA O DÍLO č. 11/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou  
278 88 Kralupy n/V., Palackého nám 1  
Zastoupené:  
IČO : 23 6977  
DIČ: -

### Zhotovitel:

Ochrana podzemních vod, s.r.o.  
Praha 6, Bělohorská 264/31  
zastoupená Jiřím Čížkem, jednatelem  
IČ: 26750066 DIČ: CZ26750066  
Zapsána u Městského soudu v Praze, odd. C,  
vl. 91358

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je monitoring kvality podzemní vody v prostoru bývalé skládky Hrombaba v katastru Města Kralupy n/V. Práce sestávají z odběrů vzorků podzemní vody v dynamickém stavu (jarní a podzimní odběr v r.2020), laboratorních rozborů a vyhodnocení. Výsledky budou vyhodnoceny a předány formou písemné zprávy.

## III. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel provede práce dle článku II. smlouvy do 10. 12. 2020.
- 2) Dílo se považuje za provedené předáním tří vyhotovení písemné zprávy objednateli. O převzetí prací může být, na žádost kterékoli ze smluvních stran, pořízen zápis. Bude-li zhotovitel po této době v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Objednatel zmocňuje k převzetí prací ..... *PI TRAXLOVOU*

## IV. Cena díla

Cena za zhotovení díla je sjednána dohodou a činí maximálně:

**48 360,- Kč** (čtyřicet osm tisíc šest set korun)

viz technická a cenová specifikace prací v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.  
K ceně bude připočtena zákonná sazba DPH, platná v den fakturace.

## V. Platební podmínky

- 1) Fakturovány budou skutečně provedené práce.
- 2) Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení objednateli. Bude-li objednatel po této době v prodlení s úhradou faktury, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Jiná ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup na pozemky, dotčené prováděním prací.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

## VII. Zánik smluvního stavu

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah lze ukončit z těchto důvodů:

- a) Uplynutím termínu, na který byla smlouva sjednána.
- b) Odstoupením od smlouvy.
- c) Dohodou smluvních stran.
- d) Výpovědí smlouvy podanou kteroukoliv ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V Kralupech n/Vlt. dne *20. 4. 2020*  
Za objednatele

V Praze dne 3. prosince 2019  
Za zhotovitele

RNDr. Jiří Čížek, ředitel a jednatel

## Kralupy nad Vltavou – skládka Hrombaba

## Rozpočet prací ke SoD č. 11/2019

	<i>jednotek</i>		<i>za jednotku</i>	<i>položky</i>
řízení, sled a koord. prací - řešitel	6	hod	380	2280
vyhodnocení a zpracování zprávy	12	hod	530	6360
<b>Laboratorní rozbor podzemní vody</b>				
zákl. chem. a fyz. rozbor	10	ks	950	9500
ropné uhlovodíky (C10-C40)	10	ks	530	5300
toxické kovy*	5	ks	640	3200
aniontové tenzidy (PAL)	5	ks	280	1400
<b>Terénní práce</b>				
odčerpání vrtu	10	ks	1550	15500
zaměření hladiny podzemní vody	10	ks	110	1100
odběr vzorků podzemní vody	10	ks	240	2400
cestovní náklady	2	cesta	660	1320
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>48 360,00</b>

\* ... v rozsahu Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, Be, V a Hg

Zpracoval: RNDr. Libor Kořistka