

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-240-2

Stavba: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

KSO: Plzeň

CC-CZ: 8. 1. 2020
Datum:

Zadavatel: Odbor investic magistrátu města Plzně

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269

Projektant: Společnost PGP/ALBEK - MO Křimická

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. □

Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343).

Cena bez DPH

1 791 832 812,28

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
1 791 832 812,28
0,00

Výše daně
376 284 890,58
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 168 117 702,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 18-240-2

Stavba: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

Místo: Pízeň

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Odbor investic magistrátu města Plzně

Společnost PGP/VALBEK -
MO Křimická

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
0000	Vedlejší a ostatní náklady	79 095 798,53	95 705 916,22	STA
1001	Přípravné práce km 2,5-5,8 - SUS	20 969 171,01	25 372 696,92	STA
1001.01	Přípravné práce km 2,5-5,8 - SUS	20 752 501,34	25 110 526,62	Soupis
1001.02	Náhradní výsadba v k.ú. Radčice - SUS	216 669,67	262 170,30	Soupis
1001.1	Přípravné práce km 2,5-5,8 - část OK - SUS	3 874 733,23	4 688 427,21	STA
1002	Přípravné práce- Jižní větev - MMP	5 435 526,95	6 576 987,61	STA
1003	Demolice – chatky na p.č. 775/2 k.ú. Radčice - SUS	23 255,67	28 139,36	STA
1004	Demolice - chatka na p.č. 776 k.ú. Radčice - SUS	154 605,24	187 072,34	STA
1005	Demolice - stáje na p.č. 779/14 782/6 k.ú. Radčice - SUS	142 976,06	173 001,03	STA
1006	Demolice - budova na p.č. 781 k.ú. Radčice - MMP	742 640,00	898 594,40	STA
1007	Demolice -- budova na p.č. 788/1 k.ú. Radčice - SUS	898 051,77	1 086 642,64	STA
1008	Demolice - budovy na p.č. 786 k.ú. Radčice - SUS	2 858 311,84	3 458 557,33	STA
1009	Zrušení vodních děl - zakrytého vodního náhonu - SUS	633 209,37	766 183,34	STA
1101	Městský okruh km 2,5-5,8 - SUS	152 944 321,75	185 062 629,32	STA
1 791 832 812,28		2 168 117 702,86		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1101.01	Městský okruh km 2,5-5,8 - komunikace - SUS	150 003 981,15	181 504 817,19	Soupis
1101.02	Městský okruh km 2,5-5,8 - propustky - SUS	2 940 340,60	3 557 812,13	Soupis
1101.1	Městský okruh km 2,5-5,9, dopr. značení pro OK - SUS	4 744 567,77	5 740 927,00	STA
1101.1.01	Městský okruh km 2,5-5,9, dopr. značení pro OK - značení - SUS	763 410,29	923 726,45	Soupis
1101.1.02	Městský okruh km 2,5-5,9, dopr. značení pro OK - portály - SUS	3 981 157,48	4 817 200,55	Soupis
1101.2	Dopravní značení objektů ve správě města Pízeň - MMP	1 467 083,80	1 775 171,40	STA
1101.3	Dopravní značení objektů ve správě SÚSPK - SUS	3 763 596,77	4 553 952,09	STA
1101.3.01	Dopravní značení objektů ve správě SÚSPK - značení - SUS	2 785 850,03	3 370 878,54	Soupis
1101.3.02	Dopravní značení objektů ve správě SÚSPK - portály - SUS	977 746,74	1 183 073,56	Soupis
1102	Městský okruh – Jižní větev - MMP	55 342 007,34	66 963 828,88	STA
1103.1	MUK Chebská - SUS	13 060 714,17	15 803 464,15	STA
1103.2	MUK Chebská - chodník - MMP	682 948,31	826 367,46	STA
1104	MUK Sylván - SUS	142 688 847,41	172 653 505,37	STA
1105.1	Okružní křižovatka v km 5,8 - SUS	23 280 609,26	28 169 537,20	STA
1105.2	Okružní křižovatka v km 5,8 - MMP	11 649 586,38	14 095 999,52	STA
1105.3	Okružní křižovatka v km 5,8 - SÚS - SUS	1 637 951,12	1 981 920,86	STA
1106	Ulice Na Chmelnicích - MMP	3 828 908,05	4 632 978,74	STA
1107	Ulice Znojemská - MMP	6 898 432,37	8 347 103,17	STA
1108	Přjezd k HZS - MMP	5 388 180,52	6 519 698,43	STA
1109	Přeložka sil. III/18050 - SUS	6 277 285,75	7 595 515,76	STA
1110	Propojení sil. III/18050 – MÚK Sylván - MMP	28 350 756,86	34 304 415,80	STA
1111	Pěší a cykl. stezka km 4,7 vlevo - MMP	2 161 263,05	2 615 128,29	STA
1112	Pěší a cykl. stezka km 4,5-5,3 vpravo - MMP	4 495 316,08	5 439 332,46	STA
1113	Pěší a cykl. stezka km 5,3-5,5 vpravo - MMP	1 171 553,26	1 417 579,44	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1114	Pěší a cykl. stezka km 5,5-KÚ vpravo - MMP	1 778 149,12	2 151 560,44	STA
1115	Úprava komunikací používaných pro stavbu - SUS + MMP	3 720 041,28	4 501 249,95	STA
1121.1	Úprava polních cest pod SO 1202 - SUS	257 583,35	311 675,85	STA
1121.2	Úprava polních cest pod SO 1202 - SUS	448 783,32	543 027,82	STA
1122	Přístup k sedimentačním nádržím - SUS	2 110 690,24	2 553 935,19	STA
1123.1	Přístupová komunikace v km 3,930 - SUS	3 075 271,29	3 721 078,26	STA
1123.2	Přístupová komunikace v km 3,930 - pěší - MMP	162 149,68	196 201,11	STA
1124	Provizorní komunikace ul. Karlovarská - SUS	1 318 990,92	1 595 979,01	STA
1125	Staveništní komunikace - SUS	9 613 823,35	11 632 726,25	STA
1125.1	Provizorní komunikace a most přes Mži - SUS	8 409 086,24	10 174 994,35	STA
1125.1.01	Provizorní komunikace a most přes Mži - komunikace - SUS	3 027 653,78	3 663 461,07	Soupis
1125.1.02	Provizorní komunikace a most přes Mži - provizorní přemostění - SUS	5 381 432,46	6 511 533,28	Soupis
1131	DIO - SUS + MMP	3 363 522,00	4 069 861,62	STA
1131.1	DIO, část OK - SUS	3 363 522,00	4 069 861,62	STA
1201	Most v km 2.574 - SUS	69 978 098,23	84 673 498,86	STA
1202	Estakáda přes inundační území řeky Mže - SUS	601 719 219,47	728 080 255,56	STA
1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,237 - SUS	230 070 931,70	278 385 827,36	Soupis
1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750 - SUS	214 009 683,47	258 951 717,00	Soupis
1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,750 - 3,940 - SUS	157 638 604,30	190 742 711,20	Soupis
1220	Biokoridor v km 4.322 - SUS	62 341 357,93	75 433 043,10	STA
1221	Biokoridor v km 4.720 - SUS	74 863 236,91	90 584 516,66	STA
1222	Most na polní cestě v km 5.233 - SUS	25 314 416,48	30 630 443,94	STA
1223	Most na polní cestě přes Jižní větev VIN - MMP	25 779 032,35	31 192 629,14	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1224	Most na větvi VIN v km 4,466 - MMP	37 680 131,89	45 592 959,59	STA
1225	Biokoridor přes větev L - MMP	39 128 441,31	47 345 413,99	STA
1251	PHS v km 2.680 - 2.960 MO vpravo - SUS	854 016,33	1 033 359,76	STA
1252	PHS v km 3.940 - 4.240 MO vlevo - SUS	6 913 113,33	8 364 867,13	STA
1253	PHS v km 0,220-0,590 větev L vlevo - MMP	7 049 969,33	8 530 462,89	STA
1255	PHS v ulicích Na Chmelnicích a Znojemská - MMP	2 312 036,18	2 797 563,78	STA
1260	Opěrná zeď v km 0.072 větve K - SUS	4 721 501,15	5 713 016,39	STA
1301	Přeložka vodovodu DN 150 v km 2,743 - MMP	1 021 700,49	1 236 257,59	STA
1302	Přeložka vodovodu DN 100 v km 4,470 – 4,820 - SUS	4 626 696,92	5 598 303,27	STA
1303	Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668 - SUS	38 970 724,68	47 154 576,86	STA
1303.00	Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668 - řad - SUS	12 094 619,42	14 634 489,50	Soupis
1303.05	Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668 - kolektor - SUS	25 549 782,87	30 915 237,27	Soupis
1303.06	Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668 - osvětlení kolektoru - SUS	372 156,05	450 308,82	Soupis
1303.07	Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668 - prvizorní přemostění - SUS	954 166,34	1 154 541,27	Soupis
1304	Přeložka vodovodu DN 600 (výtlak) v km 5,804 - SUS	8 853 608,47	10 712 866,25	STA
1305	Přeložka vodovodu DN 700 v komunikaci Jižní větev - VIN km 1,554 - MMP	239 011,20	289 203,55	STA
1307	Přeložka vodovodu DN 600 na křižovatce u hasičů - MMP	10 921 123,49	13 214 559,42	STA
1307.00	Přeložka vodovodu DN 600 na křižovatce u hasičů - řad - MMP	6 227 315,99	7 535 052,35	Soupis
1307.05	Přeložka vodovodu DN 600 na křižovatce u hasičů - kolektor - MMP	4 693 807,50	5 679 507,08	Soupis
1308	Přeložka vodovodu DN 100 na křižovatce u hasičů - MMP	1 127 947,53	1 364 816,51	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1309	Přeložka výtlačku splaškové kanalizace od HZS - MMP	318 000,45	384 780,54	STA
1310	Odvodnění komunikace km 2,575 – 2,725 - SUS	1 806 546,78	2 185 921,60	STA
1311	Odvodnění komunikace km 3,945-4,015 - SUS	682 367,82	825 665,06	STA
1312	Odvodnění komunikace km 4,015 – okružní křižovatka - SUS	29 572 361,40	35 782 557,29	STA
1313	Odvodnění komunikace „Jižní větev - VIN a Znojemská - MMP	5 370 562,52	6 498 380,65	STA
1314	Odvodnění komunikace větev S3 - SUS	1 886 983,68	2 283 250,25	STA
1315	Dešťová kanalizace km 3,860 – 4,000 - SUS	4 971 826,64	6 015 910,23	STA
1316	Odvodnění okružní křižovatky - SUS	5 427 123,49	6 566 819,42	STA
1317	Odvodnění okružní křižovatky do Studentské - SUS	190 952,70	231 052,77	STA
1318	Rekonstrukce dešťové kanalizace - SUS + MMP	4 850 118,71	5 868 643,64	STA
1319	Ulice Na Chmelnících, osazení uličních vpustí - MMP	289 322,73	350 080,50	STA
1320	Odvodnění komunikace „Jižní větev – VIN – západní úsek - MMP	2 319 302,25	2 806 355,72	STA
1321	Odvodnění komunikace Větev S4 - SUS	2 067 544,48	2 501 728,82	STA
1322	Vedlejší stoka v km 5,520 - MMP	239 298,26	289 550,89	STA
1325	Podchycení stávající kanalizace - SUS	565 209,24	683 903,18	STA
1328	Odvodnění komunikace km 2,500 – 2,550 - SUS	523 203,06	633 075,70	STA
1329	Zrušení stávající kanalizace - SUS	104 303,98	126 207,82	STA
1330	Sedimentační nádrž v km 3,431 - SUS	4 890 183,00	5 917 121,43	STA
1332	Sedimentační nádrž v km 4,000 - SUS	5 503 709,94	6 659 489,03	STA
1350	Odtok z sedimentační nádrže SO 1330 - SUS	2 976 575,90	3 601 656,84	STA
1351	Přeložka odpadu z rybníka v km 2,960 - SUS	599 610,79	725 529,06	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1381	Úpravy meliorací - SUS	4 975 013,36	6 019 766,17	STA
1441	Veřejné osvětlení Karlovarská – Studentská km 5,8 - MMP	3 573 872,82	4 324 386,11	STA
1442	Veřejné osvětlení Křimická km 2,5-2,8 - MMP	738 568,31	893 667,66	STA
1443	Veřejné osvětlení autobusových zastávek Radčice - MMP	248 763,98	301 004,42	STA
1444	Veřejné osvětlení částí ul. Na Chmelnicích – Jižní větev, křižovatka Vínice - MMP	2 821 162,06	3 413 606,09	STA
1445	Veřejné osvětlení křižovatky km 4,5-4,6 odbočka na Vínice - MMP	898 553,04	1 087 249,18	STA
1446	Přeložka vrchního vedení VO v ul. V Radčicích na km 3,9 MO - MMP	661 458,63	800 364,94	STA
1450.1	Přeložení vedení UPC - SUS	1 543 281,99	1 867 371,21	STA
1450.2	Přeložka trasy HDPE SIT města Plzně - MMP	787 591,10	952 985,23	STA
1451	Úprava uložení 21 HDPE u kruhového objezdu - MMP	1 082 515,66	1 309 843,95	STA
1452	Přeložka sítě Českých Radiokomunikací - SUS	303 456,84	367 182,78	STA
1453	Nové trubky HDPE SIT města Plzně - MMP	2 446 378,05	2 960 117,44	STA
1490	Přeložka AU SKAO Plzeň - SUS	902 734,95	1 092 309,29	STA
1501	Odstranění VTL plynovodu DN 200 v km 2,685-2,925 - SUS	959 477,97	1 160 968,34	STA
1502	Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 5,02 - SUS	4 238 349,28	5 128 402,63	STA
1503	Odstranění VTL plynovodu DN 200 v km 5,025 - SUS	222 655,72	269 413,42	STA
1504	Odstranění VTL plynovodu DN 200 v km 1,605 SO 1102 - MMP	182 769,79	221 151,45	STA
1505	Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 1,610 SO 1102 - MMP	4 268 778,78	5 165 222,32	STA
1506	Přeložka STL plynovodu PE 225 v křižovatce SO 1105 - MMP	709 162,81	858 087,00	STA
1701	Oplocení v km 2,5 – 5,8 - SUS	4 539 631,72	5 492 954,38	STA
1702	Oplocení Jižní větev - MMP	1 034 843,40	1 252 160,51	STA
1703	Přístřešky AZ - MMP	268 931,54	325 407,16	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1801.1	Vegetační úpravy Městský okruh - část OK - SUS	724 354,19	876 468,57	STA
1801.2	Vegetační úpravy Městský okruh - část OK - město Plzeň - MMP	660 339,85	799 011,22	STA
1801.3	Vegetační úpravy Městský okruh - SUS	11 572 368,07	14 002 565,36	STA
1802	Vegetační úpravy Jižní větev - MMP	2 666 806,18	3 226 835,48	STA
1803	Vegetační úpravy biomost SO 1220 - SUS	1 118 389,39	1 353 251,16	STA
1804	Vegetační úpravy biomost SO 1221 - SUS	1 058 899,40	1 281 268,27	STA
1811	Rekultivace opuštěných úseků stáv. komunikací - SUS + MMP	408 997,21	494 886,62	STA
1812	Rekultivace dočasného záboru - SUS + MMP	13 835 459,12	16 740 905,54	STA
1812.1	Rekultivace dočasného záboru - část OK RSD - SUS	524 933,10	635 169,05	STA