

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP  
k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem  
náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,  
tel.: +420 267 122 667, e-mail: [Petr.Uldrych@mzp.cz](mailto:Petr.Uldrych@mzp.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

**a**

**Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“**

vedoucí účastník: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**  
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec  
IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**a**

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**  
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375  
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Za sdružení jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ,

Kontaktní osoba:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
**Prováděcí smlouvu o dílo – část 1** (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)  
**k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020** (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

### Čl. 1

#### Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

#### Realizace oprav 23 SDD a 11 OPDD

v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského a Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického.

### Čl. 2

#### Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku a činí **42,300 %**.

### Čl. 3

#### Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 15. 11. 2020 (dodací lhůta).

### Čl. 4

#### Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v nesouladu s ustanoveními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných okolností prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právní vztah založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanovení Rámcové dohody.
2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku.

Číslo smlouvy Zhotovitele: NRZ/ŠA/107/20

Číslo jednací Prováděcí smlouvy:

4. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou její přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Tabulky důlních děl

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel****Zhotovitel**

V Praze, dne ..... 21. 4. 2020 .....

V Chlumci, dne ..... 15. 04. 2020 .....



**Česká republika – Ministerstvo životního  
prostředí**

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru geologie a zástupce  
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody  
a krajiny

Ing. Walter Fiedler  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
vedoucí společník Sdružení  
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“



## Opravy OPDD 2020

ID_DD	NAZEV_DD	KATASTR_NAZEV	SIDLO_OBU	ZAJISTENI_NAVRH
437	Šachta č. 1	Dolní Adršpach	Hradec Králové	Opravit zničené oplocení
2506	Horní Kalná - jáma 1915	Dolní Branná	Hradec Králové	Nově vybudovat oplocení v rozsahu základů mříže, IT aVT
3805	Štola Jindřich	Rudník	Hradec Králové	Vyčistit ústí, portál s mříží
3811	Štola Alžběta	Rudník	Hradec Králové	Opravit oplocení (cca 40m)
3865	Komín K-7	Špindlerův Mlýn	Hradec Králové	Opravit oplocení (4 sloupky, cca 25m pletiva)
17970	Štola Alžběta-propad	Rudník	Hradec Králové	Opravit poškozený plot cca 25 m ryglů
2941	Štola JD č. 2	Horní Halže	Most	Opravit oplocení a doplnit IT a VT
2955	hloubení H - 1	Kovářská	Most	Kontrola zásypu, případně doplnit. Opravit oplocení, doplnit IT
4839	Štola Jan	Oloví	Sokolov	Vyčistit ústí, portál s mříží, plot v tvaru "U", IT a VT
4844	Štola Krásná Marie	Oloví	Sokolov	Vyčistit ústí, portál s mříží
14098	Wuster - šurf 2	Ryžovna	Sokolov	Oprava oplocení (14 sloupků, 30 ryglů)

## Opravy SDD 2020

ID_SDD	CISLO_OZN	NAZEV_DD	KATASTR_NAZEV	SIDLO_OBU	ZAJISTENI_NAVRH
206	100	Roudné - Masty	Masty	Hradec Králové	Oprava mříže
247	248	Lanšperk	Lanšperk	Hradec Králové	Odstranit pletivo a nahradit laťovým oplocením. Vodorovná mříž.
1509	1492	Štola Aljaška	Babí	Hradec Králové	Oprava mříže
2359	2227	Kraskov-pinka	Žďárec u Seče	Hradec Králové	Oprava oplocení (4 rýgle = 3, 5 m)
2469	2336	Semanín - štola u cesty	Semanín	Hradec Králové	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
2470	2337	Nad Myslivnou - Erlösse Stollen	Rudoltice u Lanškrouna	Hradec Králové	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
2477	2344	Obří důl - šachtice (č.p. 524/1)	Pec pod Sněžkou	Hradec Králové	Oprava oplocení (6 rýglů l = 3,0 m)
1080	1064	Dolní Podluží - šachta	Dolní Podluží	Most	Oprava jednoho pole ohrazení, 2 zlomená prkna o délce cca 4 m.
1081	1065	Dolní Podluží - pinka	Dolní Podluží	Most	Dřevěné ohrazení v délce cca 8 m.
1547	1530	Knížecí štola	Dolní Podluží	Most	Oprava mříže. Profil cca 30x30 mm o délce cca 60 cm.
107	151	Boží požehnutí	Potůčky	Sokolov	Zasypat a doplnit IT a VT
734	727	Zlatý Kopec - Kohlreuter - komín II	Ryžovna	Sokolov	Oprava oplocení (8 sloupků, 12 rýglů)
1515	1498	Beroun - lom východ	Beroun u Starého Sedla	Sokolov	Oprava oplocení (3 rýgle)
1516	1499	Beroun - lom západ	Beroun u Starého Sedla	Sokolov	Oprava oplocení (3 rýgle)
1530	1513	Šachta 2	Nezdice u Křepkovic	Sokolov	Oprava lanového oplocení
1535	1518	Svatý Duch - rokle	Potůčky	Sokolov	Oprava oplocení (25 sloupků, 60 rýglů)
1544	1527	Ignác dolní	Studenec u Oloví	Sokolov	Očistit ústí opravit mříž, opravit 1 pole plotu
1967	1934	jáma Steinbruchswald	Prameny	Sokolov	Oprava oplocení (1 pole - 1 sloupek, 3 rýgle l = 4m)
2167	2036	propad Gellnauer (570/1)	Krásno nad Teplou	Sokolov	Oprava oplocení (4 rýgle l = 4m)
2480	2347	Pomoc Boží - těžná	Potůčky	Sokolov	Oprava oplocení (7 sloupků, 16 rýglů)
2633	2500	Jelení - štola u Slatinného potoka	Jelení u Nových Hamrů	Sokolov	Opravit zajištění mříže
2910	43b	Pískovec (dobývka)	Potůčky	Sokolov	Opravit oplocení-cca 11 sloupků a komplet lano, doplnit IT
2415	2283	Domažlice - úpadnice	Domažlice	Plzeň	Oprava zajištění mříže