

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 2 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP  
k Rámcové dohodě – část 2 ze dne 24. 3. 2020**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
 zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem  
 náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
 IČO: 00164801  
 bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710  
 kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,  
 tel.: +420 267 122 667, e-mail: [Petr.Uldrych@mzp.cz](mailto:Petr.Uldrych@mzp.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)  
 na straně jedné

**a**

**Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“**

vedoucí účastník: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**  
 se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec  
 IČO: 00007536  
 DIČ: CZ00007536  
 zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem  
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500  
 zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
 sp. zn. AXVIII 433

**a**

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**  
 se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
 IČO: 49196375  
 DIČ: CZ49196375  
 zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem  
 bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030  
 zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

**a**

účastník: **Důlní služby a.s.**  
 se sídlem: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
 IČO: 03656888  
 DIČ: CZ03656888  
 zastoupený: Václavem Křišťůfkem, statutárním ředitelem  
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5010050100/5500  
 kontaktní osoba: Václav Křišťůfek (na základě plné moci)  
 zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B10640

Za sdružení jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ,

Kontaktní osoba: Ing. Václav Křišťufek,

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
**Prováděcí smlouvu o dílo – část 2** (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)  
k **Rámcové dohodě – část 2** ze dne **24. 3. 2020** (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

#### Čl. 1

##### Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

##### **Realizace oprav 21 SDD a 6 OPDD**

v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského.

#### Čl. 2

##### Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku a činí **45,000 %**.

#### Čl. 3

##### Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 15. 11. 2020 (dodací lhůta).

#### Čl. 4

##### Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v nesouladu s ustanoveními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných

okolností prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právní vztah založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanovení Rámcové dohody.

2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku.
4. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou její přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Tabulky důlních děl

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne 21.4.2020V Chlumci, dne 15.04.2020

Česká republika – Ministerstvo životního  
prostředí

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru geologie a zástupce  
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody  
a krajiny

Ing. Walter Fiedler

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
vedoucí společník Sdružení  
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“



## Opravy SDD 2020

ID_SDD	CISLO_OZN	NAZEV_DD	KATASTR_NAZEV	SIDLO_OBU	ZAJISTENI_NAVRH
231	232	Stříbrnice	Javůrek	Brno	Celková oprava a očištění portálu a mříže
2451	2318	štola Květnička 2	Tišnov	Brno	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem. Doplnit IT
2453	2320	štola Květnice 3	Tišnov	Brno	Zazdít otvor nad mříží, vyčistit prostor před ústím štoly. Doplnit IT a VT
2455	2322	úpadnice Květnice 9	Tišnov	Brno	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
2456	2323	štola Květnice 10	Tišnov	Brno	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
2463	2330	štola Bílý potok 1	Javůrek	Brno	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
278	279	Měděná štola (Fanny)	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Oprava mříže.
279	280	Olověná štola	Horní Údolí	Ostrava	Opravit kamenný portál kolem mříže, vyrovnat rám mříže.
281	282	Marie Pomocná III	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Nahradit poškozené rygle a doplnit IT a VT. V rámci opravy doplnit IT a VT a poškozené rygle (8 ks) i u navazujících SDD 2112 a 2113.
1105	1089	Brutus - hlavní dobývka	Ondřejovice v Jeseníkách	Ostrava	Změna zajištění a opravy oplocení dle návrhu RNDr. Večeři
1590	1559	305 - (Zálužné 2)	Melč	Ostrava	Dosypat zásyp, opravit poškozené pletivo.
1779	1748	Plaček	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Oprava oplocení (9 rýglů)
2178	2047	štola Panny Marie Sněžné I	Hrubá Voda	Ostrava	Vyčistit a zajistit šroubem.
2179	2048	štola Panny Marie Sněžné II	Hrubá Voda	Ostrava	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
2193	2062	Willibald štola č. 4	Rudoltovice	Ostrava	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem, vyčistit odtokový otvor.
2256	2125	štola Pod Smilovem	Velká Střelná	Ostrava	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
2258	2127	břidlicový důl Lašťany	Dolany u Olomouce	Ostrava	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem. Doplnit IT
2316	2184	Willibald štola č. 2	Rudoltovice	Ostrava	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
2365	2233	štola Pod Otáhalovým - dolní	Rudoltovice	Ostrava	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem. Doplnit IT
2379	2247	štola Pod Otáhalovým - horní	Rudoltovice	Ostrava	Opravit uzavírací mechanismus a zajistit šroubem.
2901	283h	Altenberg 22 - Langepinge	Horní Údolí	Ostrava	Doplnit informační a výstražné tabulky, opravit 10 poškozených latí. Vzhledem k rozdělení původního SDD Kunstschaft na 9 samostatných objektů doplnit u všech informační tabulky. Jejich umístění konzultovat s dr. J. Večeřeou.

## Opravy OPDD 2020

ID_DD	NAZEV_DD	KATASTR_NAZEV	SIDLO_OBU	ZAJISTENI_NAVRH
4486	Willibaldzeche	Rudoltovice	Ostrava	Opravit zajištění mříže
4711	Václav	Vernířovice u Sobotína	Ostrava	Opravit zajištění mříží. Doplnit IT a VT.
5113	parcela 2333	Česká Ves	Ostrava	Opravit portál (kotva svorník do skály)- vyčistit prostor před portálem
5128	Štola	Vápenná	Ostrava	Likvidace nelegálního vstupu
5447	Starý švagrovský překop	Vernířovice u Sobotína	Ostrava	Osadit novou mříží a zajistit šroubem.
5462	Šachtice Š II	Javorník-město	Ostrava	Dosypat zásyp při východní straně povalu a v kontrolním otvoru. Instalovat dřevěné oplocení na stávající sloupky. Doplnit IT a VT.

