



Městská část Praha 12

Úřad městské části
Písková 830/25
143 12 Praha 412

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

OBJEDNÁVKA

č. 17-2020-0021

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

fax:



Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

Dodavatel

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46
18600 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ: CZ49241869

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2019/375 "Opravy pozemních komunikací jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 1/2020-12/2021" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s.r.o., dne 17. 12. 2019 opravu komunikací v ulicích Na Havránce a K Vltavě dle tabulky "OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Havránce, K Vltavě" - příloha č. 1 výzvy ze dne 9. 4. 2020.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 9. 4. 2020 (příloha č. 1) a tabulka "OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Havránce, K Vltavě" (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 31. 5. 2020</p> <p>Předání dokončení zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	288526.92 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-056-013-19 ze dne 5.12.2019.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 14.04.2020 00:00:00

Vystavil: ved. odd. tech., dopravy


Schválil - správce rozpočtu: ekonom odboru dopravy

Schválil - příkazce operace: vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil: 1. místopředseda

Podpis:

Akceptace objednávky:



Bau-Const s. r. o.

Sociální podnik
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Levečnická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Příloha č. 1 objednávky č. 17-2020-0021 - cenová nabídka

Rekapitulace

	základ	DPH 21%	Celkem
Na Havránce	202 994,00 Kč	42 628,74 Kč	245 622,74 Kč
K Vltavě	35 458,00 Kč	7 446,18 Kč	42 904,18 Kč
	238 452,00 Kč	50 074,92 Kč	288 526,92 Kč

V Praze dne 9.4.2020

Bay-Const s. r. o.
Sociální podnik
Pobřežní 249/46, 186 00
Provozovna: Lovčelská 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 43241869 DIČ: CZ40241869

Cenová nabídka

Havárka 04-2/2020 komunikace K Vltavě, P 12				
POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	21,50	100,00	2 150,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	21,50	200,00	4 300,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	21,50	90,00	1 935,00
doplnění, úprava a zhutnění pláňe šteřkodrtí nebo recyklátem	m2	21,50	145,00	3 117,50
vybourání stávajících obrub	bm	5,00	120,00	600,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	14,00	120,00	1 680,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	21,50	32,00	688,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	1,50	25,00	37,50
doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože vč. obruby	bm	5,00	400,00	2 000,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m2	1,50	320,00	480,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m2	21,50	280,00	6 020,00
podkladní betonová vrstva SC C8/10 tl. 150mm	m2	20,00	250,00	5 000,00
dodání dlažby pro nevidomé	m2	10,00	390,00	3 900,00
zámková dlažba 60mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m2	5,00	710,00	3 550,00
Celkem				35 458,00
DPH			21,00%	7 446,18
Celkem vč. DPH				42 904,18

V Praze dne 9.4.2020

Bau-Const s. r. o.

Sociální podnik
 Pobežíní 249/46, 185 00 Praha 8
 Provozovna: Lovčelská 480/47, 150 00 Praha 9
 IČ: 48841288 MČ: 076994269

Cenová nabídka

Havárka 04-2/2020 komunikace Na Havránce, P 12				
POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	147,00	100,00	14 700,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	147,00	200,00	29 400,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	147,00	90,00	13 230,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně štefkodrtí nebo recyklátem	m2	147,00	145,00	21 315,00
vybourání stávajících obrub	bm	37,00	120,00	4 440,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	54,00	120,00	6 480,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	147,00	32,00	4 704,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	17,00	25,00	425,00
doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože vč. obruby	bm	57,00	400,00	22 800,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m2	17,00	320,00	5 440,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m2	147,00	280,00	41 160,00
podkladní betonová vrstva SC C8/10 tl. 150mm	m2	130,00	250,00	32 500,00
zámková dlažba 80mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m2	8,00	800,00	6 400,00
Celkem				202 994,00
DPH			21,00%	42 628,74
Celkem vč. DPH				245 622,74

V Praze dne 9.4.2020

Bau-Const s. r. o.

Sociální podnik

Pobřežní 249/46, 186 00

Provozovna: Lovčická 433/43, 150 00

IČ: 49241869

DIČ: CZ49241869

OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Havránce, K Vltavě

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	NA HAVRÁNCE viz náčrtek	Vybourání staré betonové obruby chodníku cca. 37 m. Osazení nové silniční betonové obruby 57 m. Osazení dlažby pro nevidomé cca. 8 m ² . Zařízení živičného povrchu s následnou zálivkou cca. 54 m. Plocha doasfaltování mezi chodníkem a zařízením cca. 17 m ² . Plocha opravy chodníku v živici cca. 130 m ² .	Náčrtek 1 + 9x foto	147 m ²
2	K VLTAVĚ viz náčrtek	Vybourání staré bobrubby chodníku a osazení nové betonové obruby v délce cca. 5 m. Osazení dlažby pro nevidomé 5 m ² . Zařízení živičného povrchu s následnou zálivkou cca. 14 m. Plocha doasfaltování mezi chodníkem a zařízením cca. 1,5 m ² . Plocha opravy chodníku v živici cca. 20 m ² . <u>Dodání dlažby pro nevidomé na plochu 10 m².</u>	Náčrtek 2 + 4x foto	21,5 m ²