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Identifikační údaje 

Objednatel: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc 
Správa tratí Zlín 
Olomouc Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Zakázka: 
Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN   

Místo plnění zakázky: 
Obvod ST Zlín:   

 TO Hulín 
 TO Holešov 
 TO Valašské Meziříčí 
 TO Vsetín 
 TO Horní Lideč 
 TO Kunovice 
 TO Staré Město u Uh. Hradiště 

SO 01 – Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN 

Místní popis 
Níže je uveden popis sítě tratí v obvodech jednotlivých TO uvádějící jejich základní 
charakteristiku a převládající skladbu železničního svršku. 

TO Hulín 

Celostátní trať Přerov – Břeclav 
Dvoukolejná, elektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 160 km/h (v žst. Otrokovice 
V = 120 km/h).  
Délka tratě spravované TO Hulín: 32,3 km 
Spravované stanice: Napajedla, Otrokovice, Tlumačov, Hulín, Říkovice 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice UIC60, ve stanicích R65, S49, T 
 betonové pražce B91 P, ve stanicích betonové a dřevěné pražce 
 upevnění Pandrol Fastclip a Pandrol „e“, ve stanicích tuhé upevnění 
 zřízená BK v celém úseku 

TO Holešov 

Regionální trať Kojetín – Valašské Meziříčí 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 70 km/h.  
Délka tratě spravované TO Holešov: 48,4 km  
Spravované stanice: Kroměříž, Třebětice, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Osíčko, Kunovice-
Loučka 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice R65, S49,  
 betonové pražce SB5, SB8, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“,  
 upevnění tuhé - rozponové, žebrové 

Regionální trať Kroměříž – Zborovice 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 50 km/h.  
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Délka tratě spravované TO Holešov: 16,5 km 
Spravované stanice: Zdounky, Zborovice 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice T, S49,  
 betonové pražce, DZP10-T5, dřevěné pražce,  
 upevnění tuhé - rozponové 

TO Valašské Meziříčí 

Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč 
Dvojkolejná, elektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 80 - 100 km/h, ve staničních kolejích 
V = 40 km/h.  
Délka tratě spravované TO Valašské Meziříčí: 8,4 km  
Spravované stanice: Bystřička 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice S49  
 betonové pražce SB8, B91 S, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“ 
 upevnění pružné Skl14, tuhé - žebrové 

Regionální trať Valašské Meziříčí – Rožnov p. R. 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 60 km/h  
Délka tratě spravované TO Valašské Meziříčí: 13,1 km 
Spravované stanice: Hrachovec, Zašová, Střítež nad Bečvou, Rožnov pod Radhoštěm 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice T, S49  
 betonové pražce SB8, SB6, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce 
 upevnění tuhé – rozponové 

Regionální trať Kojetín – Ostrava hl. n. uhelné nádraží 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 70 km/h.  
Délka tratě spravované TO Valašské Meziříčí: 20,1 km 
Spravované stanice: Branky na Moravě 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice R65, S49, T 
 betonové pražce SB5, SB8, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“,  
 upevnění tuhé - rozponové, žebrové 

TO Vsetín 

Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč 
Dvojkolejná, elektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 80 - 90 km/h  
Délka tratě spravované TO Vsetín: 20,6 km 
Spravované stanice: Jablůnka, Vsetín, Valašská Polanka 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice S49  
 betonové pražce SB8, B91 S, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“ 
 upevnění pružné Skl14, tuhé - žebrové 

Regionální trať Vsetín – Velké Karlovice 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 50 km/h.  
Délka tratě spravované TO Vsetín: 24,6 km 
Spravované stanice: Hovězí, Halenkov, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice 
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Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice T, S49 
 betonové pražce SB5, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce 
 upevnění tuhé - rozponové 

TO Horní Lideč 

Regionální trať Staré Město – Vlárský průsmyk  
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 70 km/h.  
Délka tratě spravované TO Horní Lideč: 20,0 km 
Spravované stanice: Slavičín, Bohuslavice nad Vláří, Bylnice, Vlárský Průsmyk 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice S49,  
 betonové pražce SB8 a SB5, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce,  
 upevnění tuhé - žebrové a rozponové. 

Regionální trať Bylnice – Horní Lideč  
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 70 km/h.  
Délka tratě spravované TO Horní Lideč: 18,1 km 
Spravované stanice: Valašské Klobouky, Brumov 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice S49, T 
 betonové pražce SB3, rozdělení pražců „d“, dřevěné pražce,  
 upevnění tuhé - rozponové. 

Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč 
Dvojkolejná, elektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 80 km/h, ve staničních kolejích 
V = 40 km/h.  
Délka tratě spravované TO Horní Lideč: 15,8 km 
Spravované stanice: Horní Lideč 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice S49  
 betonové pražce SB6, SB8, TOS, B91 S, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“ 
 upevnění pružné Skl14, tuhé - žebrové 

TO Kunovice 

Regionální trať Staré Město – Vlárský průsmyk 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 80 km/h  
Délka tratě spravované TO Kunovice: 55,4 km 
Spravované stanice: Uherský Ostroh, Ostrožská Nová ves, Kunovice, Hradčovice, Uherský 
brod, Újezdec u Luhačovic, Nezdenice, Bojkovice 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice S49 
 betonové pražce SB8 a SB5, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce 
 upevnění tuhé - žebrové a rozponové. 

Regionální trať Újezdec u Luhačovic – Luhačovice 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 50 km/h.  
Délka tratě spravované TO Kunovice: 9,7 km 
Spravované stanice: Luhačovice 
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Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice S49 a R65  
 betonové pražce SB8 a SB5, pražce dřevěné, rozdělení pražců „c“  
 upevnění tuhé - žebrové a rozponové.  

TO Staré Město u Uh. Hradiště 

Celostátní trať Břeclav – Přerov  
Dvojkolejná, elektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 160 km/h.  
Délka tratě spravované TO Staré Město u Uh. Hradiště: 17,3 km 
Spravované stanice: Nedakonice, Staré Město u Uh. Hradiště, Huštěnovice. 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice UIC 60, ve stanicích R65, S49 
 betonové pražce B91-P, ve stanicích betonové a dřevěné pražce  
 upevnění pružné Pandrol Fastclip a Pandrol „e“, ve stanicích tuhé upevnění 
 zřízená BK v celém úseku 

Celostátní trať Otrokovice – Zlín střed, regionální trať Zlín střed - Vizovice 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 60 km/h 
Délka tratě spravované TO Staré Město u Uh. Hradiště: 24,7 km 
Spravované stanice: Zlín-Malenovice, Zlín-střed, Lípa nad Dřevnicí, Vizovice 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice R65, ve stanicích UIC60, S49, T  
 betonové pražce SB8, PB2 rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce 
 upevnění tuhé - žebrové. 

Regionální trať Staré Město – Vlárský průsmyk 
Jednokolejná, neelektrizovaná, nejvyšší traťová rychlost V = 80 km/h  
Délka tratě spravované TO Staré Město u Uh. Hradiště: 5,4 km 
Spravované stanice: Uherské Hradiště 

Převládající skladba železničního svršku: 
 kolejnice S49 
 betonové pražce SB8 a SB5, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce 
 upevnění tuhé - žebrové a rozponové. 

Nový stav 
Předmětem rámcové zakázky je průběžné provádění oprav GPK a všech přidružených prací 
zadávaných zhotoviteli průběžně (měsíčně) po celou dobu trvání zakázky. Objemy jednotlivých 
položek a charakter prací se může měnit podle aktuálních požadavků vyplývajících z množství a 
četnosti závad zjištěných z defektoskopických kontrol, jízd měřících prostředků, prohlídek a 
revizí, a také podle přidělených finančních prostředků. Po opravě nesmí být překročeny mezní 
stavební odchylky při přejímce prací dle ČSN 73 6360-2. Práce a dodávky budou provedeny dle 
příslušných a platných předpisů SŽDC, norem a TKP.  

Všechna zařízení SEE a SSZT umístěná v koleji a zabraňující provedení úpravy GPK, nebo 
hrozící jejich poškozením při provádění prací, budou před opravou demontována a po 
dokončení oprav znovu namontována a uvedena do původního stavu a činnosti tak, aby byla 
zajištěna jejich plná funkčnost. 

Rozsah prací a rozpis materiálu 
Jednotlivé položky jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu: Oprava geometrických parametrů 
koleje 2020 - ZLN. 

Pozn.: Skutečné množství materiálu a charakter a objemy požadovaných prací nelze vzhledem 
k nepředvídatelnosti a naléhavosti oprav předem zadat. V soupisu prací a materiálu je uveden 
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rámcový odhad množství u jednotlivých položek vycházející ze statistiky prací provedených 
v minulých letech. 

 

VON – Vedlejší a ostatní náklady 
VON jsou v soupisu prací a materiálu uvedeny jako zvláštní díl a zadávají se společně pro celou 
zakázku. VON obsahují položky pro ocenění geodetických prací, zaměření APK, zjištění míry 
kontaminace kameniva, náklady na zařízení staveniště, střežení pracovního místa, příplatky ke 
mzdám zaměstnanců a další nutné provozní náklady.  

U položek, které jsou zadávány procentuálně, se zadává jednotková cena jako % a množství 
jako základna pro výpočet, což je u většiny položek nabídková cena uchazeče za dotčené 
práce (z čeho se základna pro výpočet skládá je obsaženo v poznámce položky). Z tohoto 
důvodu není zadavatel schopen zadat do soupisu množství (základnu pro výpočet). Proto 
uchazeč vyplňuje jak jednotkovou cenu (%) tak i množství (základnu pro výpočet). 

Pozn.: soutěžní soupis prací a materiálu počítá jednotkovou cenu 1,00 jako 100%. 

Poznámky  
U přepravy většího množství kameniva je uvažováno o použití přepravy po železnici 
železničním dopravcem bez kalkulování zpáteční cesty. V tomto případě se použije položka 
přepravy s poloviční vzdáleností ujeté trasy (viz. popis a poznámka položky pro přepravu).  

Rozhodující a závazné výměry prací a dodávek materiálu jsou uvedeny v soupisu prací a 
materiálu. Technická zpráva obsahuje pouze přehled nejdůležitějších prací a soupis nosného 
materiálu. 

Ceny uvedené v soupisu prací a materiálu u materiálu dodávaného objednatelem označené 
jako firemní cena jsou zjištěny jako aktuální cena materiálu na stavech TO a ve střediscích 
svrškového materiálu. 

Koordinace s ostatními probíhajícími opravami 
Údržbové práce je nutné koordinovat s probíhajícími opravnými pracemi, o jejichž existenci a 
průběhu bude zhotovitel průběžně informován. 

Plánované výluky 
Dle ročního plánu výluk a dle průběžně dodávaných požadavků na výluky. 

Zhotovitel zajistí a dodá 
 Veškeré práce, materiál a přepravy uvedené v soupisu prací a materiálu. 
 Zajistí a projedná v dostatečném předstihu uzávěry dotčených přejezdů.  
 Dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a 

zdvihů koleje. 
 Dodá protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP kap. 8.6.1 a u užitých 

kolejnic dle přípisu č. j. 43142/2017 – SŽDC-O13 ze dne 27. 10. 2017. Geometrie 
svarů musí být přeměřena schválenými měřidly a musí být doloženo grafickým 
záznamem nebo v zápisu o měření.  

 Technologické postupy výlukových prací dle Pokynu generálního ředitele č. 17 
„Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na 
železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, č. 
j. S3583/2013-TÚDC ze dne 1. října 2013. 

Objednatel dodá 
 Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí.  
 Dodá přehled a plán výluk  
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 Položky označené v soupisu prací a materiálu jako dodávka SŽDC  

Další požadavky objednatele 
 Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná 

podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto investor nebo zhotovitel 
zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto 
vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce.  

 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, 
který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá 
objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem 
dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než 
nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před 
uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto 
skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje 
právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty. 

 Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 
200 km. 

 Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu.  
 Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě 

správce tratí. 
 V průběhu prací bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické 

práce. 
 Další viz. Zvláštní a Všeobecné technické podmínky. 
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