

NABÍDKA

zajištění kompletní inženýrské činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby: „Výměna povrchů ulice Kostelní Trhové Sviny“

Předpokládaná doba provádění prací: max 5 měsíců
Zahájení: 7/2020
Dokončení: 10/2020

TDS:

Cena celkem za TDS bez DPH: 78.750,-

Koordinátor BOZP:

Cena celkem za KOBOZP bez DPH: 11.250,-

Cena celkem za TDS a KOBOZP bez DPH: 90.000,-

DPH (21%) 18.900,-

Cena celkem včetně DPH 108.900,-

V Českých Budějovicích dne: 15.4.2020