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SMLOUVA O DÍLO
č.6440-0624-2016-111

N íže uvedeného dne, měsíce a roku , smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 0 1 Praha6 - Hradčany

IČO : 60162694
DIČ:
Bankovní spoj ení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření

s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č .j.
2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu

ustanovení§ 7 odst. 2 zák. č. 2 19/2000 Sb„ o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpi sů

}o> ve věcech sm luvních : iroslav Flajtinger
}o> ve věcech provozních

}o> ve věcech BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:

hjyaavk
Agentura hospodařen í s nemovitým majetkem , oddělení

provozu
Svatoplu kova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

zapsaná v o bchodním rejstříku vedeném KS v Hradci K rálové, oddíl C, vložka 22513
Sídlo: Svojanov 146, 569 73 Svojanov
IČO: 27497046
DIČ: CZ27497046
Bankovní spojení:
Č íslo účtu :
Zastoupená :
Kontaktní osoba:
Fax:
E-mai l:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

JosefŠudoma,
JosefŠudoma,

7b93mg2
Svojanov 146, 569 73 Svojanov

dále také j en „zhotovitel" na stran ě druhé
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podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají 

na plnění veřejné zakázky „Oprava elektroinstalace VZK 2000, HTT 135" tuto smlouvu o 

dílo (dále také jen „smlouva"). 

Článek 1 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění opravy elektroinstalace v budově YZK 2000 CE 34-01 -241 a 

v budově HIT CE 34-01-272 v areálu kasáren Dědice s cílem jeho bezpečného provozu. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele díl o s názvem: 

„Oprava elektroinstalace VZK 2000, HTT 135", kterým se rozumí souhrn 

následujících plnění: 

P.č. Práce JM Množství 

1 VZK 2000, varna 
2 provedení demontáže elektroinstal ační trubky ks 4,00 

3 provedení demontáže krytu chrániček kpl 1,00 

4 provedení demontáže vypínače 3pól.1 OOA, IP65 ks 2,00 

5 provedení demontáže vypínače 3pól.150A, IP65 ks 1,00 

6 provedení demontáže kabelu A YKY 5x25 bm 74,00 

7 provedení demontáže kabelu AYKY 5x50 bm 21,00 

8 provedení demontáže parapetního kanálu PK 11 Ox70 bm 10,00 

9 provedení stavebního prostupu přes železobetonovou podlahu varny pro montáž ks 4,00 

chráničky 063 

10 dodání, montáž tuhé elektroinstalačn í trubky EN8063, délka 1500 ks 4,00 

11 provedení uložení EN8063 pomocí hydroizolačního tmelu ks 4,00 

12 dodání, montáž krytu vyústění chrániček z podlahy, 1000x600x1000, nerezový kpl 1,00 

plech tl.5 

13 montáž krytu k podlaze a stěně , utěsnění pomocí hydroizolačního tmelu kpl 1,00 

14 provedení vytvoření kontrolního otvoru v nerezovém krytu 400x400 ks 1,00 

15 provedení dodání a montáže odnímatelného krytu kontrolního otvoru , nerzový plech ks 1,00 

tl.5, odolné proti stříkající vodě 

16 dodání, montáž a zapojení vypínače 3pól.1 OOA, IP65 ks 2,00 

17 dodání, montáž a zapojení vypínače 3pól.150A, IP65 ks 1,00 

18 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5x25 bm 74,00 

19 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5x50 bm 21 ,00 

20 provedení demontáže kabelu CYKY 5x50, uložený na stěně bm 10,00 

21 dodání, montáž parapetního kanálu PK 110x70 bm 10,00 

22 dodání, montáž koncového krytu PK 110x70 ks 1,00 

23 dodání, montáž odbočného krytu PK 11 Ox70 ks 1,00 

24 provedení zpětné montáže kabelu CYKY 5x50 do PK bm 10,00 

25 dodání, montáž elektroinstalační krabice IP67 vč.vývodek , v krabici bude vodivé ks 2,00 

propojení kabelu CYKY 5x25 

26 dodání, montáž smršťovací rozdělovací hlavy EN 5.1 ks 4,00 

27 dodání, montáž smršťovací rozdělovací hlavy EN 5.2 ks 2,00 
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28 provedení připojení kabelů v RH ks 3,00 

29 varné centrum 
30 provedení demontáže polykarbonátového krytu varného centra, 2000x2000 ks 30,00 

31 provedení demontáže svítidla 2x58, přisazené ks 30,00 

32 provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx1 ,5 bm 108,00 

33 provedení demontáže elektroinstalační krabice Acidur 16 ks 12,00 

34 dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima T8 258 PCc ks 30,00 
3F 

35 dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L58/840, jako např.Osram Lumilux ks 60,00 

36 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx1 ,5 bm 108,00 

37 dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice Acidur 16 ks 12,00 

38 provedení zpětné montáže polykarbonátového krytu varného centra ks 30,00 

39 vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednatel i.nejpozději však v ks 2,00 
den ukončení smluvního vztahu 

40 arma 
41 provedení demontáže kabelu AYKY 5x6 bm 12,00 

42 provedení demontáže vypínače 3pól.40A, IP65 ks 1,00 

43 provedení demontáže jističe 832/3 ks 1,00 

44 provedení demontáže elektroinstalační lišty 40x40 bm 6,00 

45 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5x6 bm 12,00 

46 dodání, montáž a zapojení vypínače 3pól.40A, IP65 ks 1,00 

47 dodání, montáž a zapojení jističe C32/3 ks 1,00 

48 dodání, montáž elektroinstalační lišty LHD 40x40 bm 6,00 

49 provedení nezbytně nutných úprav v RH kpl 1,00 

50 vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli . nejpozději však v ks 2,00 
den ukončení smluvního vztahu 

51 m .č. 136 

52 provedení demontáže vypínače č.5 ks 1,00 

53 provedení demontáže svítidla zářivkového 1 x36W IP40 ks 8,00 

54 dodání, montáž a zapojení vypínače č. 5 jako např. A88 Tango, barva bílá, strojek, ks 1,00 
kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový 

55 dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového 2x36W, jako např.Modus LLX236AL ks 4,00 

56 dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840, 1200mm, jako např. Osram ks 8,00 
Lumilux 

57 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1 ,5 bm 8,00 

58 dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice LK80x28T ks 4,00 

59 dodání, montáž víčka VLK80T ks 4,00 

60 HTT 
61 m .č. 135, RH oceloplech, 900x1500 
62 provedení demontáže jističe 816/1 vč.svorek a sběrny ks 27,00 

63 provedení demontáže vydrátování jistících prvků ke svorkám ks 27,00 
64 dodání, montáž a zapojení proudového chrániče s j ističem Schrack 816/003 ks 27,00 
65 dodání, montáž a zapojení nulové sběrny, 20 pozic ks 1,00 

66 dodání, montáž a zapojení řadové svorky 1212,5 ks 27,00 

67 dodání, montáž krycí desky jistících prvků 900x250, včetně popisu ks 4,00 

68 provedení nezbytně nutných úprav v RH kpl 1,00 

69 dodání, montáž a zapojení podružného elektroinstalačního materiálu kpl 1,00 

70 dodání, montáž podružného spojovacího materiálu kpl 1,00 

71 vyhotovení a dodání schéma RH po opravě, v papírové podobě i na CD ks 3,00 

72 vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli, nejpozději však v ks 2,00 
den ukončení smluvního vztahu 

73 Všeobecné poznámky: 
74 dodání, montáž a zapojení podružného elektroinstalačního materiálu kpl 1,00 
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75 dodání , montáž podružného spojovacího materiálu kpl 1,00 

76 veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na kpl 1,00 

skládky a ekologické skládky mimo území AČR vč.dodání dokladu o likvidaci 

77 odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624) 

U specificky označeného výrobku se připouští obdobné p lnění se stej ným i nebo vyšším i 

parametry . 

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další souv1seJ1c1 práce, 

nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce souvisej ící s prováděním díla 

(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotov itel pov inen 

zabezpečit, j sou kryty cenou díla. 
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle 

smlouvy a že se za využití svých odborných z nalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 

seznámi l s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 

objednate l, a pokyny, které sdělil objednatel , z kontroloval je a prohlašuj e, že: 

a) s i vyjasnil případné nejasnosti , zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky ajinéjejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plněn í smlouvy; 

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané proj ektové 

dokumentaci zejména rozpory m ezi jednotlivými částmi předané projektové 

dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňova ly provedení 

předmětu této sm louvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého p ln ění, které by bránily splněn í smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickým i prav idly nebo 

požadovanou úrov ní výsledné kvality č i parametry díla; 

e) má k d ispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 

díla. 
Zhotovite l objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zj istit podle toh oto 

u stanovení sm louvy před j ejím podpisem. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto č lán ku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle č l. 4 smlouvy. Objednatel 

se zavazuj e řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle č l. 3 smlouvy. 

2.5. Zhotovi tel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému 

z pracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 

smlouvy j e objektivn ě doložena a vyvstala až v průběhu plněn í díla a jejichž 

potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 

smlouvy (dále také jen „vícepráce"). 

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 

některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 

k řádnému provedení díla (dále také j en „méněpráce"), nebudou zhotovite lem 

provedeny a fakturovány. 

Článek 3 
Cen a za dílo 
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3.1. Smluvní strany se ve smys lu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněn í pozdějších 

předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši: 

215 203,75 Kč bez DPH 
(slovy: dvěstěpatnácttisícdvěstětřikoruny sedumdesátpět haléřů). 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 45 192,79 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 260 396,54 Kč. 

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a j ednotkové ceny a celková cena 
j sou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy). 

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 

provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
č l. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě . 

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. 

s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit obj ednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy. 

3.8. Případné vícepráce, budou oceňovány takto : 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu dle vzoru 
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popi sů a 

směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s„ platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených 
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné. 

Článek 4 
Čas a místo plnění 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů 
od úči nnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do 
vojenského objektu. 
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde 
do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel 
dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví 
smlouvy. 
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4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla) : do 5 dnů od předání staveniště . 

4.3. Termín pro dokončení stavebn ích prací a pro předání a převzetí díla: nejpozd ěji do 

29. prosince 2016. Tento termín lze prodloužit pouze na zák ladě dodatku ke smlouvě 

po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 

výskytu skutečností, které nebylo obj ektivně možné v době uzavření smlouvy 

předvídat, které po přechodnou do bu bránily v provádění díla a které vznikly bez 

zavinění na straně zhotovitele. 
4.4. Pracovní doba: v Po-čt od 07:00 do 16:00 hod in, Pá od 07,00 do 13,30 hodin . 

4.5. Objednate l požaduje provádění prací u po ložek I - 39 cenové kalkulace pouze 

v sobotu a neděli . 

4.6. M ístem plněn í je VZK 2000 a HTT, areál kasáren Dědice. 

Článek 5 
Podmínky provádění díla 

5.1. Objednatel pověři l jako svého zástupce: 
a) k předání staveni ště; 

b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontro ly postup realizace a kval ity prováděného díla ve smyslu § 2593 

a§ 2626 OZ; 
d) odsouh lasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díl a 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2. O předán í věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 

tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal , kdy a kde 

k převzetí došlo. 
5.3. Zhotov itel j e povinen zabezpečit bezplatné skladování a zaj ištění převzatých věcí 

k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 

a to až do doby j ej ich předání objednateli. 
5.4. Při předání staven i ště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebn ích 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 

elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 

inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízen í. 

5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárn ím převzetí staveniště-pracov i ště 

s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nej sou 

předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 

j ejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všech ny podmínky správců 

inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důs ledku j ejich nedodržení. 

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveni šti ­

pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 

staveni ště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 

(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 

původního stavu před poškozením . Pokud zhotovitel tyto komun ikace znečistí, j e 

povinen provést neprod leně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveni ště a 

vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokon čeného 

díla. 
5.7. Převzetím staven i ště-pracoviště zhotovitel přebírá v p lném rozsahu odpovědnost za 

dodržování přís lušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a eko logie ve stavbou 

dotčených prostorech včetn ě přístupových komunikací do těchto prostor. 
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5.8. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveni šti (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 
postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 
na staveniště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zj i štěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 

způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díl a přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotov itel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů , budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuj e vlastní náklady zhotovitele . 

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 

škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto souvisej ící jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.13. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohod ly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné. 

5.14. Zhotovitel se zavazuj e používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 

technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 
Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na 
vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.15. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob. 

5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů . Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovi tel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není 
zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen před ložit. 

Článek 6 
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Nakládání s odpady 

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na v lastní náklady odstranění tohoto odpadu 

v sou ladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů 

jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovite l přís lušné laboratorní rozbory 

v sou ladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb„ o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyh lášky č. 

383/200 I Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, o lovo, zinek, 

železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 

vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 

objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně . 

Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 

určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 

přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 

druhotnými surovinam i budou mezi smluvním i stranami upřesněny při zahájení plnění 

předmětu této sm louvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracov i ště), 

případně ve stavebním (montážním) deníku. 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednatel i nejpozděj i v termínu sjednaném pro 

předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel j e oprávněn provést a předat dílo ještě před 

sjednaným termínem plnění. Nejpozděj i 1 pracovní den před předáním díla oznámí 

zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 

písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soup is provedených prací a 

dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 

mohou podepsat osoby oprávněné j ednat ve věcech technických. 

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena proh lídka. Zhotovitel 

se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 

zhotov itele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 

zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 

a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O 

odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 

vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran. 

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a 

rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 

objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 
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8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 1 O. dne 
následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence 
uvedenou v záhlaví smlouvy. 

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto 
údaje: 
a) označení „faktura - daňový doklad"; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č . 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 
režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu 
uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 
případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli , u faktur 
doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se sm luvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě sp latnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotovite li ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo máj iné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do I O dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura. 

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 

zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozděj ších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
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Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotovite li předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 

je po celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 

smluvními stranami. 
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 

předání objednate li nese zhotovitel. 
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou j eho činností v důsledku 

provádění díla obj ednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzni klé škody 

nahradit nebo odstranit na své náklady. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazate l ně vzniklá škoda. 

Článek 10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení§ 2619 NOZ po dobu 36 

měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovite l 

odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 

reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 

záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo j iž v době 

předání. 

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ. 

10.3. Reklamace se uplatňují písemně. 

10.4. Zhotovite l j e povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 1 O kalendářn ích dnů ode dne 

jej ího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 

způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněn á a zhotovitel je povinen odstranit vady 

do I O kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 

lhůty je objednate l oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 

že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 
10.5. V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních , komunikačních a 

informačních systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění 

rek lamované vady a lespoň provizorn ím způsobem nejpozděj i do 24 hod in od uplatnění 

reklamace. 
10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protoko l. 

10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednatel i či třetí 

osobě v důsl edku vady díla. 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 

prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednatel i smluvní pokutu ve 

výši 500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
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smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny 

díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad pod le článku 10 sm louvy, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zv lášť. 

11.4. V případě zjištění porušení předp i sů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 

předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč. 

11.5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k 
předán í a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednatel i jednorázovou smluvní pokutu ve výš i 1 000,00 Kč. 

11.6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. l. 
smlouvy, uhradí zhotovite l objednateli sm luvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností. 

11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s up latněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a č lena 

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob. 

11.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto sm louvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávaj í do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 

prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 
11.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 

výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahate lná 

samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
oz. 

11.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 

samotné sm l ouvě nezávislá pro případ, že j ej ich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 

To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele up latňovat po zhotov iteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

Článek 12 
Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem p lnění j sou objekty dů ležité pro obranu státu ve 

smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předp isů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s někol ika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NA TO a EU). 

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 

objektt'.'1, případně další omezení stanovená přímým uživate lem, která byla v této 
souvislosti vydána přís lušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty dů ležité 

pro obranu státu náleží a se kterým i byl seznámen nejpozděj i při předání 

11/14 



MO evid. č. sml.: 6440-0624-2016-111 

staveniště-pracov i ště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 

zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vj ezdu pro dopravní 

prostředky . 

12.2. Zhotov itel j e povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se j eho právní 

subjektivity n ej pozděj i do 5 d nů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 

likv idace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě j e zhotovitel rovněž povinen sdě l it 

objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

Článek 13 
Zánik závazků 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvn ího vztahu zaniká v těchto 

př ípadech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnán í účelně vynaložených a 

prokazate lně do ložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

c) j ednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 

d) j ednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uved l v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a mě ly 

nebo mohly m ít v liv na výsledek zadávacího řízení; 

nebo uvedl údaj e věcné či technické povahy, které nesp lňují zadávací podmínky 

nebo uzavřel v souv islosti s veřej nou zakázkou kartelovou dohodu pod le z.č . 

143/2001Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předp isů 

e) j ednostranným odstoupením objednate le od smlouvy v případě, že bude vuc1 

maj etku z hotov itele vyhl ášeno i nsolvenční řízen í, v němž bude vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo byl-li vůči zhotovite li inso lven ční návrh zamítnut pro nedostatek 

majetku k úhradě nákladů i nso lvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-l i u některé ze smluvn ích stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je tato smluv ní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 

druhé straně a vyvolat j ednání zástupců oprávněných k podpisu smlo uvy. 

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na zák l adě ujednání této smlouvy, 

je povinna svoj e odstoupení písemně oznám it druhé straně . V odstoupení musí být 

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná c itace ustanovení 

sml ouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí j e odstoupení 

neplatné . 
13.4. Za pods tatné porušení smlouvy ze strany objedn atele se považuje, jestliže objednatel 

nesplní své povinnosti vůči zhotovite li týkající se peněžitého p lněn í plynoucího z této 

smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany z hotovitele se též považuje: 

a) prodlení se zahájením díla dé le než I O ka lendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovite le; 
b) prodlení s dokončením d íla déle než 1 O ka lendářn ích dnů ; 

c) pozastavení prací na provádění d íla (bez dohody s objednate lem) na dobu delší než 

15 kalendářn ích dnů; 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 

e) provádění díla v rozporu s proj ektovou dokumentací; 

f) nedodržování přís lušných platných předp i sů a ČSN při provádění díla; 

g) neodstranění objednatelem zj i štěných a do stavebn ího deníku zapsaných vad 

v term ínu stanoveném ve stavebním deníku; 
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h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovite l prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci d íla specifikovaného v č lánku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpok l ady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále říd í 

ustanovením § 2001 a násl. OZ. 
13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončen ím díla, bude vzájemné 

finanční vyrovnání provedeno oceněn ím soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě uj ednání z této sm louvy 
vyplývaj ících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena d íla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"; 
b) zhotovitel vyklidí a ukl idí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele p ísemně na 

adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 

předání díla" , při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 
c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříči nil a, je povinna 

uhrad it druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek 14 
Závěrečná ujednání 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2. Je-l i nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatn ích ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazuj í dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nej lépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 

ustanovení neplatného či neúčinného. 

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkaj ící se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výs lovně j inak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručen í j akékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být nás ledně originál tohoto dokumentu 
v li stinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 

poštovní zásil ky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
14.4. Smluvní strany sj ednávaj í pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 

doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozděj i třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-l i druhá 
strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že obj ednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. l 06/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předp isů, a § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným 
subjektem a souhl así se zveřej něním této smlouvy. Tento souhlas j e poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních 
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění č i 
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zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkont1 a okolností s

touto sm louvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem

stanovené povinnosti m lčen l ivost i .

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,

potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně

a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotov itel bere na vědomí a souhlasí s právem objednate le zveřej ni t za podmínek

stanovených obecně závaznými právními předp isy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou .

14.9. Tato srn louva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 14 stránkách, není-li podepsána
zaručeným elektronickým podpisem. Ned íl nou součástí sm louvy j e pří loha č . l cenová

kalkul ace o 3 listech.

Ke sm l ouvě je připojena I příloha :

Pří l oha č . l - cenová kalku lace
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Cenová kalkulace - "Oprava elektroinstalace VZK 2000, RH HTT 135"
Příloha č . 1 ke smlouvě č.6440-0624-2016-111

Cena za
jednotku bez Cena celkem

P.č. Práce JM Množství DPH bez DPH
1 VZK 2000, varna
2 provedení demontáže elektroinstalační trubky ks 4,00

3 provedení demontáže krytu chrániček kpl 1,00

4 provedení demontáže vypínače 3pól.100A, IP65 ks 2,00

5 provedení demontáže vypínače 3pól.150A, IP65 ks 1,00
6 provedení demontáže kabelu AYKY 5x25 bm 74 ,00
7 provedení demontáže kabelu AYKY 5x50 bm 21 ,00
8 provedení demontáže parapetního kanálu PK 110x70 bm 10,00

9 provedení stavebního prostupu přes železobetonovou podlahu varny pro montáž chráničky 063 ks 4 ,00

10 dodání, montáž tuhé elektroinstalační trubky EN8063 , délka 1500 ks 4 ,00

11 provedení uložení EN8063 pomocí hydroizolačního tmelu ks 4 ,00
12 dodání, montáž krytu vyústění chrániček z podlahy, 1000x600x1000, nerezový plech tl.5 kpl 1,00
13 montáž krytu k podlaze a stěně , utěsnění pomocí hydroizolačního tmelu kpl 1,00
14 provedení vytvoření kontrolního otvoru v nerezovém krytu 400x400 ks 1,00

provedení dodání a montáže odnímatelného krytu kontrolního otvoru , nerzový plech tl.5, odolné proti

15 stříkající vodě ks 1,00

16 dodání, montáž a zapojení vypínače 3pól.100A, IP65 ks 2,00
17 dodání, montáž a zapojení vypínače 3pól.150A, IP65 ks 1,00
18 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5x25 bm 74,00
19 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5x50 bm 21,00
20 provedení demontáže kabelu CYKY 5x50 , uložený na stěně bm 10,00

21 dodání, montáž parapetního kanálu PK 110x70 bm 10,00

22 dodání, montáž koncového krytu PK 110x70 ks 1,00
23 dodání, montáž odbočného krytu PK 110x70 ks 1,00
24 provedení zpětné montáže kabelu CYKY 5x50 do PK bm 10,00

dodání, montáž e lektro instalační krabice IP67 vč . vývodek , v krabici bude vodivé propojení kabelu

25 CYKY 5x25 ks 2,00

26 dodání, montáž smršťovac í rozdělovací hlavy EN 5.1 ks 4,00
27 dodání , montáž smršťovac í rozdělovací hlavy EN 5.2 ks 2,00
28 provedení připojení kabelů v RH ks 3,00
29 varné centrum



30 provedení demontáže polykarbonátového krytu varného centra, 2000x2000 ks 30 ,00

31 provedení demontáže svítidla 2x58, přisazené ks 30 ,00

32 provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx1 ,5 bm 108,00

33 provedení demontáže e lektroinstalační krabice Acidur 16 ks 12 ,00

34 dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima T8 258 PCc 3F ks 30,00

35 dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L58/840, jako např.Osram Lumilux ks 60,00

36 dodání, montáž a zapojeni kabelu CYKY 5Cx1 ,5 bm 108,00

37 dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice Acidur 16 ks 12,00

38 provedení zpětné montáže polykarbonátového krytu varného centra ks 30,00

vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli,nejpozději však v den ukončení

39 smluvního vztahu ks 2,00

40 arma
41 provedení demontáže kabelu AYKY 5x6 bm 12,00

42 provedení demontáže vypínače 3pól.40A, IP65 ks 1,00

43 provedení demontáže jističe 832/3 ks 1,00

44 proveden í demontáže e lektroinsta lační lišty 40x40 bm 6,00

45 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5x6 bm 12,00

46 dodání, montáž a zapojení vyp ínače 3pól.40A, IP65 ks 1,00

47 dodání, montáž a zapojeni jističe C32/3 ks 1,00

48 dodání, montáž elektroinsta lační lišty LHD 40x40 bm 6,00

49 provedení nezbytně nutných úprav v RH kpl 1,00

vypracování a dodání revizni zprávy elektroinstalace objednateli,nejpozději však v den ukončení

50 smluvního vztahu ks 2,00

51 m.č.1 36

52 provedení demontáže vypínače č . 5 ks 1,00

53 provedení demontáže svítid la zá ř ivkového 1x36W IP40 ks 8,00

dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. A88 Tango, barva bílá , strojek, kryt, rámeček

54 jednonásobný, bezšroubový ks 1,00

55 dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového 2x36W, jako např . Modus LLX236AL ks 4,00

56 dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např . Osram Lumilux ks 8,00

57 dodán í, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1 ,5 bm 8,00

58 dodán í, montáž a zapojení elektroinsta lační krabice LK80x28T ks 4 ,00

59 dodání , montáž víčka VLK80T ks 4 ,00

60 HTT
61 m . č.135 , RH oceloplech, 900x1500

62 provedení demontáže j is tiče 816/1 vč . svorek a sběrny ks 27,00



63 provedení demontáže vydrátování jistících prvků ke svorkám ks 27,00
64 dodání , montáž a zapojení proudového ch rániče s ji stičem Schrack 8 16/003 ks 27,00
65 dodání , montáž a zapojení nulové sběrny, 20 pozic ks 1,00
66 dodání, montáž a zapojení řadové svorky 02,5 ks 27,00
67 dodání, montáž krycí desky j istících prvků 900x250, včetně popisu ks 4,00
68 provedení nezbytně nutných úprav v RH kpl 1,00
69 dodání , montáž a zapojen í podružného elektroinsta lačníh o materiálu kpl 1,00
70 dodání, montáž podružného spojovacího materiálu kpl 1,00
71 vyhotovení a dodání schéma RH po opravě, v papírové podobě i na CD ks 3,00

vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objed nateli, nejpozději však v den ukončení

72 smluvního vztahu ks 2,00
73 Všeobecné poznámky:
74 dodání, montáž a zapojení podružného elektroinstal ačního materiálu kpl 1,00
75 dodání, montáž podružného spojovacího materiálu kpl 1,00

veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materi álu na skládky a ekologické
76 skládky mimo území AČR vč.dodání doklad u o likvidaci kpl 1,00
77 odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)

Cena celkem bez DPH 215 203,75

DPH 21 %činí 45 192,79

Cena zakázky včetně DPH činí 260 396,54




