

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/47/2020






## Výroba dříví na OM III., Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Potštát, 2.Q. 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

**divize**  
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: Ing. Karel Kulatý  
Sídlo: 386, 75122 Osek nad Bečvou  
IČO: 74850318  
DIČ: CZ7907285320  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Karel Kulatý  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Karel Kulatý  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Potštát, Lesní 127, 753 62 Potštát .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 011 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 14.04.2020

V

dne 14.04.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Ing. Karel Kulatý  
Karel Kulatý

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity  | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP  | 400                 | m3 | 280                   | 112000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číslavačkou.;   |                     |    |                       |                             |
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP  | 900                 | m3 | 220                   | 198000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číslavačkou.;   |                     |    |                       |                             |
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP  | 200                 | m3 | 320                   | 64000                       |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číslavačkou.;   |                     |    |                       |                             |
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP  | 1000                | m3 | 170                   | 170000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číslavačkou.;   |                     |    |                       |                             |
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP  | 500                 | m3 | 270                   | 135000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; Poznámka=Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!!Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číslavačkou.;  |                     |    |                       |                             |
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP  | 500                 | m3 | 240                   | 120000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; Poznámka=Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!!Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číslavačkou.; |                     |    |                       |                             |
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP  | 500                 | m3 | 150                   | 75000                       |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číslavačkou.;  |                     |    |                       |                             |
| 122111      | Vyklizování potahem   | 200                 | m3 | 260                   | 52000                       |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29;   |                     |    |                       |                             |

|             |   |      |    |     |        |
|-------------|---|------|----|-----|--------|
|             | vyklizovací vzdálenost (m)=200; Poznámka=Vyklizování dříví potahy na VM.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.;   |      |    |     |        |
| 122111      | Vyklizování potahem   | 400  | m3 | 230 | 92000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; vyklizovací vzdálenost (m)=200; Poznámka=Vyklizování dříví potahy na VM.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.;   |      |    |     |        |
| 122111      | Vyklizování potahem   | 200  | m3 | 300 | 60000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; vyklizovací vzdálenost (m)=200; Poznámka=Vyklizování dříví potahy na VM.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.;   |      |    |     |        |
| 122331      | Přibližování UKT  | 400  | m3 | 140 | 56000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;    |      |    |     |        |
| 122331      | Přibližování UKT  | 400  | m3 | 130 | 52000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění na dle pokynů lesního.; |      |    |     |        |
| 122331      | Přibližování UKT  | 200  | m3 | 150 | 30000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;    |      |    |     |        |
| 122331      | Přibližování UKT  | 1500 | m3 | 160 | 240000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;    |      |    |     |        |
| 122331      | Přibližování UKT  | 1500 | m3 | 180 | 270000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;    |      |    |     |        |
| 126011      | Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP   | 1000 | m3 | 110 | 110000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z  |      |    |     |        |

|             |  |     |    |     |       |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
|             | množství MJ (%)=2; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Manipulace surových kmenů z nahodilých těžeb s předpokládaným větším rozpětím hmotností( 29 - 99).Výroba sortimentů v délkách 1-5m včetně jejich uložení,roztřídění a začelení na skládkách.Nutno použít malý čelní nakladač z důvodu malého manipulačního prostoru.Často také nutná součinnost při výrobě komplexní četou.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. ; |     |    |     |       |
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP   | 500 | m3 | 180 | 90000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; Poznámka=Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;  |     |    |     |       |
| 113011      | Těžba dříví - motomanuální JMP   | 500 | m3 | 170 | 85000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=2; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; Poznámka=Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;   |     |    |     |       |