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Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou následující Technické kvalitativní
podmínky (,,TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/l 
ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 
a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2.2000.
Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007
se současným zrušením druhého zněm této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha 2006

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR A VY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího zněm této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 474/05-120-RS/l ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
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Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015- 120-TN/3 
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015, 
se současným zrušením zněm této kapitoly TKP, část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008 
Praha, duben 2015

ČÁSTB
Schváleno: MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/l ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1.2014, 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č.j. 230/08-910- 
IPK/1 ze dne 12. 3. 2008 
Praha, prosinec 2013

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky (,,ZTKP“)
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Číslo zakázky:

Schválil:

Tech. kontrola: 
241096753, pdrOpont i

Objednatel: ŘSD ČR, SSÚD POfiíČANY | Obec: PRAHA Kraj: PRAHA+STftEDOČESKÝ

Akce: Datum Stupeň

PORTÁLY D II km 1.271 -  36.170 1 0 / 2 0 1 6 TP
Souprava

W  «

Č. přílohy

P R Ů Z K U M  A  P R O JE K T  PK O á



Pontex s.r.o.
Bezová 1658 
147 14 Praha 4

D11-Průzkum a projekt PKO portálů

SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Předložená zpráva se vztahuje na projekt "D11-Průzkum a projekt PKO portálů". Průzkum byl 
prováděn v říjnu 2016. Byly prohlíženy portály na trase D11 u Prahy včetně křižovatky u centra Černý 
Most a portály na východní spojce. Seznam portálů byl převzat z periodické prohlídky 2014. Oproti 
stavu v r. 2014 přibyly některé portály a některé staré byly nahrazeny novými.

Stav portálů

Portály jsou vesměs v dobrém stavu. Rychlá oprava je doporučena převážně na kotveních portálů a 
u portálu R01-05905 (č.28) kde je nutno upřesnit detail kotveni. U ostatních portálů je obnova a 
renovace ONS doporučena podle plánované životnosti nátěrového systému.

Opravné práce

Navrhované práce lze rozdělit do 3 skupin -  čištěni vegetace, opravy betonových konstrukcí a opravy 
ocelových částí portálu.

U betonových částí některých portálů se jedná o sanaci povrchu betonových patek. U ocelových částí 
jde převážně o opravu kotevních prvků, u některých portálů opravu nátěrů.

Renovace PKO portálů

Renovace ochranného nátěrového systému (ONS) povrchu bude provedena v souladu s TKP19B.

Podle TKP19.B/2008 je základní korozní zatížení C4 -  vysoká agresivita s požadavkem na životnost 
povrchové ochrany W  -  velmi vysoká. Uvedená PKO uvádí podmínky pro návrh zhotovitele PKO 
splňující TKP 19.B/2008. Každá vrstva PKO bude provedena v jiném barevném odstínu.

Na veškeré povrchové úpravy je předložen zhotovitelem technologický postup s definici jednotlivých 
konkrétních hmot, jejich materiálovými listy a certifikáty. Ocelové konstrukce budou namontovány 
s povrchovou úpravou, poškozená místa (při dopravě a montáži) budou po dokončení stavebních 
prací opravena.

Všechny hrany plechů zkoseny na R2.

Specifikace jednotlivých nátěrů (příprava/předúprava povrchu, vrstvy a ti. nátěrů apod.) je v další části 
zprávy v soupisu jednotlivých činností.

Říjen 2016 

Ondřej Dědek
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Pontex s.r.o. 
Bázoví 1658 
14714 Praha 4

D11-Průzkuin a projekt PKO portálů

SOUHRNNÁ TABULKA PORTÁLŮ
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Pontex s.r.o. 
Bezová 1658 
147 14 Praha 4

D11-Průzkum a projekt PKO portálů

POPIS ČINNOSTÍ NA PORTÁLECH
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Příloha č. 3 Směrnice GŘ ŘSD č. 4/2007, v 3.0

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ
podle § 2 odst. (3) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP

na staveništích

Předávající za objednatele.....................................

Přejímající za zhotovitele.......................................

Smlouva o d ílo ............... 23ZA-001502 ..............ze dne..............10. 1.2017

Předávaná pracoviště: D11 -1,150-49,000, DO 58,892-62,647

Koordinátor BOZP*

I. Zhotovitel je seznámen:

a) a má k dispozici Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 s přílohou č. 1 a 3 a technologický postup** na základě 
požadavku § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*

b) s odstavnými místy a příp. skladovacími plochami

c) s riziky práce (nebezpečím úrazu) a se způsobem přivolání pomoci,

d) s povinnosti zaměstnanců zhotovitele používat osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky, 
zejména výstražné oděvy při provádění prací na dálnicích a silnicích za provozu,

e) s povinností zpracovat technologický postup, pokud pro provádění prací zhotovitelem je jeho 
zpracování vyžadováno dle § 3 písm. b) bod 8. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

II. Zhotovitel stanovil:
následující zaměstnance odpovědné za dozor v oblasti BOZP 

jméno a příjmení:.................. ............

III. Předání pracoviště:
Při fyzické prohlídce pracoviště zástupci obou stran byly* - nebyly* zjištěny závady z hlediska BOZP 

Soupis závad s uvedením termínu a odpovědnosti za jejich odstranění:

Vzhledem k výše uvedenému objednatel tímto předává zhotoviteli shora uvedená pr

nenoaici se sKnneie
předání technologického postupu se týká dálnic a rychlostních silnic



Příloha č. 3 Směrnice GŘ ŘSD č. 4/2007, v 3.0

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dálnicích
a silnicích za provozu

Povinnosti cizího zhotovitele:

(1) Cizí zhotovitel (dále jen „zhotovitel") je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, 
týkající se zajištění BOZP a bezpečnosti technických zařízení a následující vnitřní předpisy objednatele 
(ŘSD):

Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, verze 3.0 - Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, 
a dále:

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádné 
proškolené v předpisech BOZP.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor 
zástupci objednatele.

(4) Zhotovitel předloží na žádost objednatele nebo zaměstnance odboru bezpečnosti ŘSD seznam 
proškolených zaměstnanců provádějících práce, a to z předpisů upravujících BOZP na dálnicích a silnicích 
vydaných ŘSD.

(5) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

(6) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní 
veškeré povinnosti v souladu s § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

(7) Oznamovat objednateli všechny dopravní nehody a mimořádné události, při kterých byli ohroženi na životě 
nebo zdraví jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci subdodavatelů.

(8) V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ohlášení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu 
zajištění BOZP, je zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.

(9) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

(10) Porušování předpisů BOZP, technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na dálnicích 
a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

(11 )Zhotovitel si je vědom, že v souladu s oddílem 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odpovídá za 
škodu způsobenou objednateli, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.


