
Smlouva o dílo ....................
. . ​. . ..................................
................................ .................................................

....... . . . ...............
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Pernarec
se sídlem: Pernarec 62, 330 36, Pernarec

zastoupená ve věcech smluvních: ........​............... starosta obce
ve věcech technických: ........​......​......... starosta obce 

IČ: 00258229
DIČ: CZ 00258229
Bankovní spojení: ...........​................​...​. .
č.účtu: .............................

1.2. Zhotovitel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
se sídlem: Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň

zastoupená ve věcech smluvních: .......​..... ​....................​........ generální
ředitel

ve věcech technických: ..........​............ vedoucí provozu Nýřany 
IČ: 25205625
DIČ: CZ25205625
Bankovní spojení: ................​...........​.....
č.účtu: .......................
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni, oddíl B, vložka 574

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto 

smlouvu o dílo:

2. Předmět díla

Předmětem díla je: „Přeložka vodovodu -  LTH 150-108,0 m - Pernarec -  parc.č. 1257/4“

dle nabídkového rozpočtu.

3. Cena

Cena byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele.

Cena přeložky vodovodu 371.059,16 Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

4. Platební podmínky a fakturace:
4.1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací. Předání díla proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti 
odpovědných pracovníků objednavatele a zhotovitele. Faktury budou mít splatnost 15 
dnů od jejich doručení

4.2. Zhotovitel předkládá vždy k 25. dni aktuálního kalendářního měsíce soupis skutečně 
provedených prací objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel vystavuje dílčí faktury pouze 
jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce.
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4.3. Zhotovitel vystavuje konečnou fakturu po předání celého díla objednateli, po odstranění 
všech vad a nedodělků a předání všech ostatních požadovaných dokumentů a dokladů a 
po převzetí celého díla objednatelem, pokud je konečná faktura požadována. Konečná 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, budou v ní zúčtovány všechny dílčí faktury 
a DPH. Splatnost konečné faktury je 15 dnů.

4.4. Objednatel uhradí fakturované částky v dohodnuté době splatnosti
4.5. Případné objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce budou fakturovány samostatně.
4.6. Za řádné plnění díla se rovněž považuje průběžné předkládání veškerých relevantních 

dokumentů, dokladů nebo protokolů. Objednatel si vyhrazuje právo pro případ, že tyto 
dokumenty, doklady nebo protokoly nebudou předloženy včas a v požadované kvalitě, tj. 
věcně správné, neakceptovat fakturaci zhotovitele do doby prokazatelného odstranění 
těchto zjištěných vad.

4.7. Faktury budou akceptovány jen v případě, že budou obsahovat náležitosti dané zákonem, 
nejméně však:

> číslo faktury, účetní místo, název stavby a číslo smlouvy o dílo
> označení zhotovitele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
> označení objednatele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
> datum vystavení faktury, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, datum 

splatnosti, formu úhrady)
> stručný popis a cena fakturovaných částí díla bez DPH, sazbu DPH, DPH a cenu 

celkem včetně DPH
> podpis oprávněné osoby zhotovitele a razítko
> faktury budou rozděleny dle objektů
> k fakturám budou přiloženy -  soupisy provedených prací a dodávek včetně jejich 

ocenění (nebude-li uvedeno přímo ve faktuře), potvrzené zástupcem objednatele
4.8. Faktura, která nebude splňovat shora uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, 

nebude objednatelem akceptována a bude vrácena zpět zhotoviteli. Po doručení opravené 
faktury běží nová lhůta splatnosti.

4.9. Splatnost faktur se počítá ode dne doručení objednateli.

5. Termín realizace
5.1. Počátek prací zhotovitele na stavbě: 04/2020
5.2. Ukončení prací zhotovitele na stavbě: 05/2020

6. Kvalita, jakost
6.1. Pokud dodávka zhotovitele spadá do oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků dle zák. č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, věznění pozdějších předpisů, musí 
zhotovitel doložit certifikaci výrobku platným Prohlášením o shodě. Prohlášení o shodě 
musí být doloženo nejpozději do zahájení provádění díla. Prohlášení o shodě musí být 
předloženo i v ostatních případech a musí odpovídat stupni hodnocení výrobku podle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

7. Podmínky provádění díla a převzetí díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smluvními podmínkami, předanou DPS 

(dokumentací provedení stavby), s odbornou péčí a bez vad a chránit jej před vznikem 
škody až do doby jeho převzetí objednatelem.

7.2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí 
škody vzniklé:
> na díle a všech jeho zhotovovaných či upravovaných částech, ledaže by ke škodě došlo 

i jinak
> na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, ledaže by ke škodě 

došlo i jinak
> na všech inženýrských sítích, věcech a zařízeních na staveništi v souvislosti 

s prováděním díla nebo způsobené zaměstnanci či subdodavateli zhotovitele, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak
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> na majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo subdodavateli 
zhotovitele, ledaže by ke škodě došlo i jinak

7.3. Zhotovitel nese do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi 
jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedené díla a nestávají se jeho 
součástí, jimž jsou zejména: pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení 
díla (jako např. lešení, podpěrné konstrukce apod.) zařízení staveniště provozního, 
výrobního, sociálního charakteru, ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu 
vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak i vůči 
třetím osobám.

7.4. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele.

7.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy upravující bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požární ochranu.

7.6. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu informovat o zjištěných 
rozporech nebo neúplnostech v předané DPS a v dalších předaných dokladech a 
dokumentech převzatých od objednatele ke zhotovení díla nebo o jejich nevhodnosti, 
pokud tyto skutečnosti mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže tyto zjištěné 
skutečnosti překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění 
v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo 
do písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a 
daných pokynů. O dobu, o kterou bylo nutno provádění díla přerušit z těchto důvodů, se 
prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

7.7. Zhotovitel je povinen se při své činnosti podle této smlouvy řídit pokyny objednatele a tyto 
splnit bez zbytečného odkladu, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s platnými právními 
předpisy. V opačném případě je objednatel oprávněn pokyn zapsat do stavebního deníku, 
popřípadě jej písemně zaslat zhotoviteli. V případě nesplnění pokynů zhotovitelem je 
objednatel oprávněn učinit nezbytná opatření k provedení prací na účet zhotovitele. Takto 
dodatečně vzniklé náklady je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči splatným i 
nesplatným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

7.8. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat 
nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele 
v souladu s projektovou dokumentací a zapsané ve stavebním deníku.

7.9. V případě, že zhotovitel vady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o 
podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.10. Vznikne-li v důsledku vadného či neúplného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, 
je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

7.11. Mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne písemné převzetí a předání díla nebo jejich 
ucelených částí v místě realizace díla. O předání a převzetí díla nebo jeho části sepíší obě 
smluvní strany zápis (Předávací protokol) s uvedením případných vad a nedodělků a 
termínů jejich odstranění, a to po předchozí prohlídce díla objednatelem nebo osobou 
pověřenou objednatelem.

7.12. Převzetí prací zhotovitele proběhne teprve po úplném ukončení prací a po převzetí 
předmětného díla objednatelem. Termín převzetí během výše uvedeného rámce určí 
objednatel.

7.13. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li zhotoveno v požadovaném rozsahu a 
s technickými vlastnostmi předepsanými realizační dokumentací a bez zjevných vad a 
nedodělků. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán Předávací protokol.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli do 10 pracovních dnů od termínu 
ukončení prací. Za vyklizení staveniště se považuje staveniště upravené do stavu dle 
příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu 
původního.

8. Odpovědnost za škody a sankce
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8.1. Za každý den prodlení zhotovitele oproti smluvně dohodnutým termínům plnění zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výší ........​... z ceny díla (bez DPH), maximálně 
však ve výši .....​....z ceny díla bez DPH.

8.2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám 
v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo 
z obecně závazných právních předpisů (např. kvalita, termíny).

9. Zástupce objednatele a zhotovitele na stavbě
9.1. Zástupcem objednatele na stavbě je:

........​.......​......... ​..starosta obce tel:.......​.......​......

9.2. Zástupcem zhotovitele pověřeným převzetím staveniště, provedením a předáním díla je: 
​...........​.............​..vedoucí provozu Nýřany tel: .......​.......​......

10. Záruka za dílo, odpovědnost za vady
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla.
10.2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo jako celek, ale i jeho jednotlivé části budou 

způsobilé ke sjednanému účelu a že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou 
nejméně po dobu stanovené záruční doby.

10.3. Záruční doba díla činí 60 měsíců od převzetí stavby objednatelem.
10.4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

> právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad.
10.5. Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady do tří pracovních dnů po doručení 

písemné reklamace vady předmětu díla a odstraní je v nejkratší možné lhůtě, nejpozději 
však do 14 dnů, je-li to objektivně možné, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí 
osobou. Náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit objednateli 
do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

11. Ukončení smluvního vztahu, ujednání o odstoupení od smlouvy
11.1. Tato smlouva může být ukončena kdykoli v průběhu její platnosti písemnou dohodou 

smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta se sjednává v délce jednoho měsíce a 
počíná běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zmaření jejího základního účelu; 
ze zákonných důvodů a dále pokud:
a) přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel práce nekvalitně, neodborně 

nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku 
závadných, popřípadě jiných než schválených materiálů, přičemž toto se hodnotí jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností,

b) z důvodů ležících na straně zhotovitele, když nezahájil práce dle schváleného termínu, 
přestože byl ktomu písemně vyzván objednatelem,

c) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně 
upozorněn, ve lhůtě stanovené v písemném upozornění uvedené, ne však kratší než 
dle odst. 10.5. této smlouvy; zhotovitel neprovádí a nepředává práce v souladu s touto 
smlouvou, ačkoliv ktomu byl písemně vyzván, přičemž toto se hodnotí jako podstatné 
porušení jeho smluvních povinností

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní 
straně, jinak je neplatné. V případě, že druhá smluvní strana bezdůvodně odmítne 
oznámení o odstoupení od smlouvy převzít, nebo pokud toto oznámení nebude druhou 
smluvní stranou převzato po dobu úložní lhůty zásilky na poště, sjednávají smluvní strany,
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že účinky odstoupení pak nastávají v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí oznámení 
dnem odmítnutí převzetí a v případě uložení zásilky na poště uplynutím posledního dne 
úložní lhůty.

12. Společná ustanovení

12.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne odstranění všech vad a 
nedodělků stavební deník, který bude uložen tak, aby byl přístupný oběma smluvním 
stranám a případným kontrolním orgánům.

12.2. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho 
bezprostředním okolí a za jeho úklid. Zhotovitel je povinen shromažďovat veškeré druhy 
odpadů vzniklých z jeho činnosti v průběhu provádění díla a na své náklady je odstranit 
resp. ukládat na skládky odpadu schválené místně příslušným orgánem státní správy.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
13.2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené zákonem č. 89/2012 

Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
13.3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou 

číslovaných dodatků.
13.4. Zhotovitel se zavazuje, že informace obchodní a technické povahy, které mu byly svěřeny 

objednatelem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
a nepoužije tyto informace pro jiné účely než účely sjednané touto smlouvou.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom z nich.

13.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne
2 2 - 04-  2020

objednatel 
Obec Pernarec

........​......​........ 
starosta obce

zhotovitel
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
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