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/SMLOUVA O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 12008

„Most ev. č. 377-022, Mostkovice“
-------------------------------------------------------------------------

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

               – technický náměstek SSOK (tel.:            )

                      – vedoucí SÚ Jih (           )

                      – vedoucí TSÚ SÚ Jih (           )

           – mostní technik SÚ Jih                             

IČO : 70960399

DIČ:  CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel:             

DS: ur4k8nn

E-mail:             

a

Z h o t o v i t e l: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, C 63282

Zastoupen:                      , jednatelem společnosti

IČO: 04381823 DIČ: CZ04381823

Telefon:                  e-mail:               

Bankovní spojení: ČSOB a. s., Olomouc

Číslo účtu: 271793946/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

                 , jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

                 , jednatel společnosti

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

                               

1    Předmět smlouvy
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1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„Most ev. č. 377-022, Mostkovice“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Dopravoprojekt 

Ostrava, a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava pod zakázkovým číslem 

170214 a názvem: „MOST EV.Č. 377-022, MOSTKOVICE“ (dále jen „projektová 

dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 27.3.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 

„položkový rozpočet“) 
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 19 990 769,99 Kč 
 

 DPH 21% 4 198 061,70 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH   24 188 831,69 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 

zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 

víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 

ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

 

4 Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 180 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
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4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),

a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele

mostní technik                                ) a zaměstnanci spravující centrální

elektronickou adresu objednatele             .

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a

měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této

smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán

zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od

předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke

kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou

předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami

s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními

předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6 Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 

sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. 

Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 

12 měsíců. 

 

7 Platební podmínky 
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7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové 

ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 

10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 

všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

http://www.xc4.cz/
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.3  Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9 Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
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9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 
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- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 

kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 

kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 

objednatele; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ mostní list / propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ závěrečná zpráva o průběhu díla a kvalitě provedených prací (viz. TKP) – 2x 

tištěná + 2x el. verze, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 

cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 

zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 

díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na 

náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 

protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a 

prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel 

případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost 

faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může 

objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 

předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 

objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 
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- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11 Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 

aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 

jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 

31.12.2031: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 

příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 

evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 

lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 

ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 

samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 

financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 

certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 

dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 

při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 

vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 

nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 

zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
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účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace

SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.

11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele

případně z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým

dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy

a souhlasí s ní.

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a

oboustranného podpisu.

11.8 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a

1 zhotovitel.

11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10  Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná

ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne           V Olomouci dne 20.4.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Stavba: 2020 - MOST EV. Č. 377 – 022, MOSTKOVICE

 
Celková cena: 19 990 769,99 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

000 Vedlejší a ostatní náklady 1 181 263,68
SO 001 Demolice mostu ev.č. 377-022 4 058 275,17
SO 101 Silnice II/377 2 493 760,06
SO 121 Úpravy napojení a sjezdů 769 213,02
SO 201 Most ev.č. 377-022 11 382 175,06
SO 451 Přeložka veřejného osvětlení 106 083,00

Celkem: 19 990 769,99

https://www.xc4.cz/
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Stavba: 2020 - MOST EV. Č. 377 – 022, MOSTKOVICE

 
Celková cena: 19 990 769,99 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady 1 181 263,68

01400 POPLATKY 11 790,00 1,000 KPL 11 790,00

Doplňující
popis

- vypracování havarijního a povodňového plánu včetně schválení správcem toku a příslušným odborem životního prostředí, do plánu
bude zapracována i podpěrná konstrukce na březích koryta vodního toku pro bednění mostu - zajištění soupravy pro likvidaci případné
ekologické havárie na vodním toku - bezpečnostní opatření proti haváriím na vodě vč. zpětného protokolárního předání všech
dotčených pozemků - pronájem pozemků správce toku po dobu stavby včetně uzavření nájemní smlouvy

Technická
specifikace zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 11 790,00 1,000 KPL 11 790,00
Doplňující
popis dle TKP a ZTKP na celý objekt (pokud není obsaženo v položkách)

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 11 790,00 1,000 KPL 11 790,00
Doplňující
popis dle TKP a ZTKP na celý objekt (pokud není obsaženo v položkách)

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 17 685,00 1,000 KPL 17 685,00
Doplňující
popis dle TKP a ZTKP na celý objekt (pokud není obsaženo v položkách)

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 17 685,00 1,000 KPL 17 685,00
Doplňující
popis dle TKP a ZTKP na celý objekt (pokud není obsaženo v položkách)

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 86 067,00 1,000 KPL 86 067,00

Doplňující
popis

- veškeré práce spojené s dočasným omezení silničního provozu během výstavby vč. konstrukcí, základů a jejich odstranění - zajištění
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací včetně administrativní práce s tím spojené - dodávka a montáž značek,
zábran, směrovacích desek a zařízenív požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek, zábran, směrovacích desek a
zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění,
demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - vč. souprav výstražných světel - dodání, údržbu po celou dobu trvání
funkce, napájení z baterie včetně záložní baterie, odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 2 947,50 1,000 KPL 2 947,50

Doplňující
popis

- vytýčení inž. sítí včetně provedení průzkumných sond, výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a zařízení zasahujících do
uličního prostoru - zajištění odhalených inženýrských sítí proti poškození - vč. zpětného předání dotčených sítí a dotčených pozemků
jejich správcům a vlastníkům

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 35 370,00 1,000 KPL 35 370,00

Doplňující
popis

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a ÚOZI vyhotovené oprávněnou osobou v tištěné podobě (4ks) a v digitální podobě
(3ks) na nosiči CD, vč. dodání technické zprávy o provedení měření - sledování mostu při výstavbě - během výstavby budou umístěny
na nosné konstrukci provizorní značky, na kterých se bude sledovat sedání - vytyčení stavby - nulté měření nivelačních značek a
sledování v intervalech dle TZ po dobu jednoho roku. - vč. nákladů na veškeré potřebné vytyčení, které je potřebné při výstavbě mostu

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 11 790,00 1,000 KPL 11 790,00
Doplňující
popis ochrana toku při bourání, zachycení splavenin, příplatek za použití rostlinných olejů

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 117 900,00 1,000 KPL 117 900,00
Doplňující
popis

- projektová dokumentace skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v digitální formě ve formátu pdf na nosiči CD
- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 5 895,00 1,000 KPL 5 895,00
Doplňující
popis - vypracování mostního listu
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Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady 1 181 263,68

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 412 650,00 1,000 KPL 412 650,00
Doplňující
popis vypracování realizační projektové dokumentace

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 117,90 1,000 KPL 117,90
Doplňující
popis Technická pomoc pro vytyčení silničních objektů

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 58 950,00 1,000 KPL 58 950,00
Doplňující
popis - stanovení (přepočet) zatížitelnosti mostu

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 17 685,00 1,000 KPL 17 685,00
Doplňující
popis

Vypracování geometrických plánů pro věcné břemena mostu, VO a pro majetkoprávní vypořádání.Mimo Služebnost i majetkoprávní
vypořádání pozemků v prostoru zasaženého stavbou.

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením
geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do
katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 117,90 1,000 KPL 117,90

Doplňující
popis

pořizování fotodokumentace ze stejného místa stavby vč. pasportizace před zahájením stavby vč. pasport pozemních objektů do
vzdálenosti 50 m od obvodu stavby vč. pasport pozemních přístupových komunikací používaných zhotovitelem před stavbou a po
stavbě

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech -
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 5 895,00 1,000 KPL 5 895,00
Doplňující
popis Zajištění staveniště z hlediska BOZP a PO včetně výstražných tabulek a zpracování požadavků koordinátora BOZP.

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 2 947,50 1,000 KU
S 2 947,50

Doplňující
popis

tabule s označením stavby z každé strany mostu vč. dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení s obsahem
předepsaným zadavatelem vč. upevňovací konstrukce, základové konstrukce, nutných zemních prací vč. demontáže a odvozu po
skončení platnosti vč. případné nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem -
veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení
platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 346 295,88 1,000 KPL 346 295,88
Doplňující
popis

vč. oplocení a osvětlení staveniště z obou stran, vč. geotextilie pro snížení uvolněného prachu mimo stavbu vč. zajištění provizorního
zábradlí (dřevěné, nebo kovové), než bude osazeno trvalé zábradlí na nové mostovce

Technická
specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

03310 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU 5 895,00 1,000 KPL 5 895,00
Doplňující
popis

- zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz komunálního odpadu, požární a záchranná vozidla - čištění vozidel při výjezdu ze
staveniště - čištění komunikací a kropení celého staveniště proti prašnosti

Technická
specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

Celkem: 1 181 263,68
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Objekt: SO 001 - Demolice mostu ev.č. 377-022 4 058 275,17

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 448,02 920,488 M3 412 397,03
Doplňující
popis Poplatek za odpad z kamene, kameniva, zeminy a sypaniny

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr

z pol. 113524 5*0,15*0,25=0,19 [A] z pol. 966138 330,5=330,50 [B] z pol. 966148 51,1=51,10 [C] z pol.11332 66=66,00 [D] z pol.
11330 310*0,2=62,00 [E] z pol. 12960 66=66,00 [F] z pol. 13173 344,7=344,70 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=920,49 [H]

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 518,76 349,340 M3 181 223,62
Doplňující
popis Poplatek za odpad z betonu a železobetonu zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr z pol. 966158 322,22=322,22 [A] z pol. 966168 27,12=27,12 [B] Celkem: A+B=349,34 [C]

014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 1 414,80 5,390 T 7 625,77
Doplňující
popis Poplatek za odpad z asfaltu zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr z pol.97817 196*0,01*1,1*2,5=5,39 [A]

111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM 246,41 28,000 M2 6 899,48
Doplňující
popis odstranění náletových dřevin (Salix alba + shluk různých náletových dřevin)

Technická
specifikace odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování

Výkaz
výměr 12+16=28,00 [A] Celkem: A=28,00 [B]

11130 SEJMUTÍ DRNU 31,83 310,000 M2 9 867,30
Doplňující
popis Odstranění drnu v rozsahu výkopů a budoucí úpravy terénu. Včetně odvozu na skládku stavební suti

Technická
specifikace včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

Výkaz
výměr (165+145)=310,00 [A] z koordinační situace a přehledných výkresů

112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO
20KM 2 310,84 1,000 KU

S 2 310,84

Doplňující
popis Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) obvod kmene 160cm, průměr kmene 50cm

Technická
specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení
stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle
pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání
nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle
pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech

Výkaz
výměr 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 272,35 66,000 M3 17 975,10
Doplňující
popis tl. 150mm, na mostě a v rámci výkopů pro odstranění mostu tl. 300mm

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr 0,15*130+0,3*155m2=66,00 [A] z technické zprávy a rozsahu demolic

113375 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO
8KM 484,57 34,200 M3 16 572,29

Doplňující
popis

Odstranění podkladu ze žulových kostek pod stávajícím krytem Vč. očištění a odvozu na skládku SSOK Vytěžený materiál – Kostka
žulová – očištění a odvoz čistě kostky (bez přílepků asfaltu a ostatních materiálů) na skládku SSOK v Prostějově, Kostelecká 55. Pokud
to nebude možné provést, bude kostka odvezena a uložena na skládku.

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr 0,12*(130+155)m2=34,20 [A] z technické zprávy a koordinační situace

113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH,
ODVOZ DO 5KM 104,93 5,000 M 524,65

Doplňující
popis Odstranění betonových obrub, vč. veškeré manipulace a uložení na skládku

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Objekt: SO 001 - Demolice mostu ev.č. 377-022 4 058 275,17

Výkaz
výměr 5=5,00 [A]

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 567,10 28,500 M3 16 162,35
Doplňující
popis

v tl. 100 mm, Část frézovaného materiálu bude využit pro dosypání nezpevněné krajnice, zbylý frézovaný materiál bude na místě
odkoupen zhotovitelem stavby.

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr 0,1*(130+155)m2=28,50 [A] z technické zprávy a rozsahu demolic

12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 282,96 66,000 M3 18 675,36
Doplňující
popis vyčištění koryta toku od naplavenin, vegetace a dalších nečistot

Technická
specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Výkaz
výměr 330*0,2=66,00 [A] Celkem: A=66,00 [B]

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 308,90 344,700 M3 106 477,83
Doplňující
popis Horniny těžitelnosti tř. 1 (dají se nabírat lopatou nebo nakladačem) dle neplatné ČSN 73 3050. Výkopy pro demolici vč. odvozu zeminy.

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Výkaz
výměr výkopy pro opěry (4,1+4,2+6,0+11,5+12,5)m2*9=344,70 [A] Celkem: A=344,70 [B] z rozsahu demolic

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 18,86 410,700 M3 7 745,80
Doplňující
popis uložení vykopané zeminy na skládku

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených
podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů
svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr z pol. 12960 66=66,00 [A] z pol.13173 344,7=344,70 [B] Celkem: A+B=410,70 [C]

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 332,48 3,200 M2 1 063,94
Doplňující
popis 1,6m obvod 2m výška

Technická
specifikace

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením

Výkaz
výměr 1,6*2=3,20 [A] Celkem: A=3,20 [B]

184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ
DO 1,7M 1 122,41 1,000 KU

S 1 122,41

Doplňující
popis náhradní výsadba stromu na pozemku obce Mostkovice - druh stromu dle požadavku obce

Technická
specifikace

Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5
násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro
stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením

23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) 33 643,17 20,899 T 703 108,61
Doplňující
popis štětové stěny pro paření mezi lávkou pro pěší a silničním mostem
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Objekt: SO 001 - Demolice mostu ev.č. 377-022 4 058 275,17

Technická
specifikace

- zřízení stěny - dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny,
převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu,
nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících
zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám
nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační
hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího
materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv
doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně
technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod
nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou
přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

Výkaz
výměr (8+8,8)*8*0,1555=20,90 [A] Celkem: A=20,90 [B]

237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ 1 768,50 16,800 M 29 710,80
Doplňující
popis Sřezání a úprava štětovnic do jedné roviny

Technická
specifikace položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

Výkaz
výměr 8+8,8=16,80 [A] Celkem: A=16,80 [B]

567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 1 237,95 253,200 M3 313 448,94
Doplňující
popis zásyp výkopů po odbourání základů stávajícího mostu, ŠD 32-63

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr (4,1+5+12)*12=253,20 [A] Celkem: A=253,20 [B]

742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 20,04 33,000 M 661,32
Doplňující
popis demontáž kabelu VO z mostu

Technická
specifikace

1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za
likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

Výkaz
výměr 33=33,00 [A]

9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 147,38 61,500 M 9 063,87

Doplňující
popis

odstranění stávajícího ocelového zábradlí se svislou výplní vč. manipulace, nakládání a odvozu do sběrny, která vzejde z výběrového
řízení před předáním staveniště vč. doložení dokladů, které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele (zhotovitel je předá objednateli
do 7 dnů od data vystavení)

Technická
specifikace položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo

Výkaz
výměr 34+27,5=61,50 [A] z technické zprávy a výkresu rozsahu demolic

912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ 252,31 59,000 KU
S 14 886,29

Doplňující
popis demontáž svodnice z mostu

Technická
specifikace položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu

Výkaz
výměr 33+26=59,00 [A]

912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 23,58 9,000 KU
S 212,22

Doplňující
popis nástavce s plastovými směrovými sloupky na svodnici

Technická
specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

Výkaz
výměr 5+4=9,00 [A]

919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 64,85 21,000 M 1 361,85
Doplňující
popis na hranici frézování v rozsahu demolic

Technická
specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Výkaz
výměr 15+6=21,00 [A] z rozsahu demolic

966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM 2 947,50 330,500 M3 974 148,75
Doplňující
popis demolice spodní stavby mostu fakturováno bude skutečně vybourané množství

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/


XC4
Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 2020 - MOST EV. Č. 377 – 022, MOSTKOVICE  

23. 4. 2020
8:08

www.XC4.cz Strana 6 z 31

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 001 - Demolice mostu ev.č. 377-022 4 058 275,17

Výkaz
výměr pilíře 34*2*3,1=210,80 [A] opěry 17,9*3+22*3=119,70 [B] Celkem: A+B=330,50 [C] z výkresu rozsahu demolic

966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM 2 358,00 51,100 M3 120 493,80
Doplňující
popis demolice klenby mostu fakturováno bude skutečně vybourané množství

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr (2,3+2,5+2,5)*7=51,10 [A]

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 2 947,50 322,220 M3 949 743,45
Doplňující
popis

vybourání základů, přibetonávek, ochr. říms na pilířích, stříkaného betonu vč. případné pomocné konstrukce vč. veškeré manipulace a
uložení na skládku fakturováno bude skutečně vybourané množství

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr

základy (3,4+4,1+3,9+6,2)m2*15=264,00 [A] ochranné přibetonávky (0,05+0,4+1,05+0,55+0,85+0,15)*12,5=38,13 [B] ochranné
římsy na pilířích 6,9*4*0,3=8,28 [C] stříkaný beton na pilířích, opěrách, klenbách a křídlech (47+50+(6,3+7+6,6)*7)*0,05=11,82 [D]
Celkem: A+B+C+D=322,23 [E] z rozsahu demolice

966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 3 537,00 27,120 M3 95 923,44
Doplňující
popis

bourání říms, nosné konstrukce a betonových částí opěr vč. případné pomocné konstrukce a konstrukce proti pádu bouraného
materiálu do toku vč. veškeré manipulace a uložení na skládku fakturováno bude skutečně vybourané množství

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr

římsy 0,25*32,8+0,2*26,1=13,42 [A] čelní zídky mostu 0,5*13,7*2=13,70 [B] Celkem: A+B=27,12 [C] z technické zprávy a výkresu
demolic

96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH 3 855,33 0,132 T 508,90
Doplňující
popis odstranění ocelové chráničky VO na mostě, odstranění úhelníků podél římsy

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 33*0,004=0,13 [A]

97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 195,71 196,000 M2 38 359,16
Doplňující
popis vč. veškeré manipulace a uložení na skládku, předpoklad izolace na klenbě

Technická
specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 28*7=196,00 [A] Celkem: A=196,00 [B] z technické zprávy a rozsahu demolic

Celkem: 4 058 275,17
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Objekt: SO 101 - Silnice II/377 2 493 760,06

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 448,02 543,590 M3 243 539,19
Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr

uložení přebytečného materiálu na skládku sypanina: položky 11332: (317+210)*0,32=168,64 [A] položky 12110:
(28+165)*0,15=28,95 [B] položky 12373: 311,2=311,20 [C] položky 13273: 34,8=34,80 [D] Celkem: A+B+C+D=543,59 [E]

014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 1 945,35 4,160 M3 8 092,66
Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr

uložení přebytečného materiálu na skládku - suť viz položka 96687: 2*2=4,00 [A] viz položka 969234: 4*0,2*0,2=0,16 [B] Celkem:
A+B=4,16 [C]

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 272,35 168,640 M3 45 929,10
Doplňující
popis Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr

plochy planimetrovány ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem - odstranění stávajících konstrukčních vrstev
vozovky: (317+210)*0,32=168,64 [A]

113375 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO
8KM 484,57 63,240 M3 30 644,21

Doplňující
popis

Odstranění podkladu ze žulových kostek pod stávajícím krytem Vč. očištění a odvozu na skládku SSOK Vytěžený materiál – Kostka
žulová – očištění a odvoz čistě kostky (bez přílepků asfaltu a ostatních materiálů) na skládku SSOK v Prostějově, Kostelecká 55. Pokud
to nebude možné provést, bude kostka odvezena a uložena na skládku.

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr plocha plné konstrukce s asf. krytem - odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky: (317+210)*0,12=63,24 [A]

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 580,07 114,520 M3 66 429,62
Doplňující
popis

Část frézovaného materiálu bude využit pro dosypání nezpevněné krajnice, zbylý frézovaný materiál bude na místě odkoupen
zhotovitelem stavby.

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr

plochy planimetrovány ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem - frézování stávajících vrstev:
(317+210)*0,1=52,70 [A] plocha obnovy obrusné a ložné vrstvy vozovky + sanace trhlin 20% plochy: 562*0,1+562*0,05*0,2=61,82
[B] Celkem: A+B=114,52 [C]

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 60,13 28,950 M3 1 740,76
Doplňující
popis Oddrnování stávanících ploch zeleně pro novou konstrukci vozovky

Technická
specifikace položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD (28+165)*0,15=28,95 [A]

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 176,85 311,200 M3 55 035,72
Doplňující
popis zemina nevhodná do násypu včetně odvozu na skládku Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i
svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy,
zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Výkaz
výměr

plochy planimetrovány ze situace programem ACAD výměna podloží v aktivní zóně plocha plné konstrukce s asf. krytem:
640*0,4=256,00 [A] odkop zeminy v místě rozšíření plochy vozovky: (28+110)*0,4=55,20 [B] Celkem: A+B=311,20 [C]

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 235,80 34,800 M3 8 205,84
Doplňující
popis Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 101 - Silnice II/377 2 493 760,06

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Výkaz
výměr

Přípojky UV, zdvojení UV - vč. výkopu pro zřízení UV 20*0,6*1,5=18,00 [A] potrubí mezi UV a výústním objektem 14*0,6*2=16,80 [B]
Celkem: A+B=34,80 [C]

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 18,86 374,950 M3 7 071,56

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených
podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů
svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr

uložení přebytečného materiálu na skládku: položky 12110: (28+165)*0,15=28,95 [A] položky 12373: 311,2=311,20 [B] položky
13273: 34,8=34,80 [C] Celkem: A+B+C=374,95 [D]

17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM 176,85 256,000 M3 45 273,60

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění -
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu -
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění
podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě -
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr

plochy planimetrovány ze situace programem ACAD výměna podloží v aktivní zóně plocha plné konstrukce s asf. krytem:
640*0,4=256,00 [A]

1731R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 825,30 5,500 M3 4 539,15
Doplňující
popis Dosypání krajnice vhodnou zeminou se zhutněním vč. nákupu a dovozu materiálu

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění -
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu -
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD 55*0,5*0,2=5,50 [A]

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1 167,21 24,600 M3 28 713,37
Doplňující
popis Zásyp jam a rýh zeminou vhodnou do násypů.

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu -
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr

Přípojky UV, zdvojení UV - vč. zřízení UV 20*0,6*1=12,00 [A] potrubí mezi UV a výústním objektem 14*0,6*1,5=12,60 [B] Celkem:
A+B=24,60 [C]

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 884,25 10,200 M3 9 019,35

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu -
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění,
ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana
proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená
potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Výkaz
výměr

(ze vzorového uložení potrubí dle TP) Přípojky UV, zdvojení UV - vč. zřízení UV 20*0,6*0,5=6,00 [A] potrubí mezi UV a výústním
objektem 14*0,6*0,5=4,20 [B] Celkem: A+B=10,20 [C]
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 101 - Silnice II/377 2 493 760,06

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 15,33 640,000 M2 9 811,20
Technická
specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640=640,00 [A]

18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M 37,73 60,000 M2 2 263,80
Technická
specifikace

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině
a ve svahu do 1:5

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD 60=60,00 [A]

18240 NÁKUP HUMÓZNÍ ZEMINY 412,65 9,000 M3 3 713,85
Doplňující
popis nakupovaný materiál vhodný k ohumusování včetně nákupu materiálu a dopravy materiálu na stavbu

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

Výkaz
výměr viz pol. 18233: 60*0,15=9,00 [A]

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 16,51 60,000 M2 990,60
Technická
specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Výkaz
výměr viz pol. 18233: 60=60,00 [A]

18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4,72 180,000 M2 849,60
Technická
specifikace

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon
terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení

Výkaz
výměr viz pol. 18233: 3*60=180,00 [A]

183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ 11,79 60,000 M2 707,40
Technická
specifikace

položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále
zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

Výkaz
výměr viz pol. 18233: 60=60,00 [A]

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU 473,96 0,900 M3 426,56
Technická
specifikace

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením

Výkaz
výměr viz pol. 18233: 0,005*60*3=0,90 [A]

21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 853,60 256,000 M3 218 521,60
Doplňující
popis Sanační kamenivo ŠDA 0-125 popř. jiný vhodný materiál do aktivní zóny

Technická
specifikace

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Výkaz
výměr

plochy planimetrovány ze situace programem ACAD výměna podloží v aktivní zóně plocha plné konstrukce s asf. krytem:
640*0,4=256,00 [A]

21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 70,74 704,000 M2 49 800,96
Doplňující
popis SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2 - parapláň

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení -
úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640*1,1=704,00 [A]

21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 70,74 704,000 M2 49 800,96
Doplňující
popis SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 400g/m2 - pláň

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení -
úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640*1,1=704,00 [A]

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 2 876,76 0,304 M3 874,54

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/


XC4
Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 2020 - MOST EV. Č. 377 – 022, MOSTKOVICE  

23. 4. 2020
8:08

www.XC4.cz Strana 10 z 31

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 101 - Silnice II/377 2 493 760,06

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr obetonování potrubí u výtokového objektu (0,29^2*3,14-0,14^2*3,14)*1,5=0,30 [A]

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 3 525,21 0,420 M3 1 480,59
Doplňující
popis patka u vyústního objektu beton C25/30 XF2

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby
betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění
požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích
prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů,
případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující
soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech,
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Výkaz
výměr 0,4*1,3*0,8=0,42 [A]

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 5 305,50 1,750 M3 9 284,63
Doplňující
popis

- lomový kámen do bet. C 20/25 XF3 kámen v tl.200 mm do lože, vč. spárování hmotou s odolností XF4. Výměra včetně betonového
lože ( třída jakosti kamene "I" v prostředí XF4 a "II" v ostatním prostředí - žuly, ruly, čediče, břidlice)

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové
malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování,
těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod
dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Výkaz
výměr Odláždění kamenem do betonu v místě výustního objektu 5*0,35=1,75 [A]

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 176,85 640,000 M2 113 184,00
Doplňující
popis Štěrkodrť ŠD 0-32 tl. 150mm

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr plocha planimetrována ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640=640,00 [A]

56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 294,75 640,000 M2 188 640,00
Doplňující
popis Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 220mm

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr plocha planimetrována ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640=640,00 [A]

56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 94,32 27,500 M2 2 593,80
Doplňující
popis Zpevnění krajnic z asf. recyklátu tl. 100mm plocha odečtena z ACAD. Šířka zpevnění krajnice 0,75m Materiál bude použit ze stavby

Technická
specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění
vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu
napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr (43+12)*0,5=27,50 [A]

572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 25,11 640,000 M2 16 070,40
Technická
specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

Výkaz
výměr plocha planimetrována ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640=640,00 [A]

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 17,92 2 516,400 M2 45 093,89
Doplňující
popis PS-E (C60 B 5) 0.4 kg/m2 dle ČSN 736129, ČSN EN 13808

Technická
specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

Výkaz
výměr

plocha planimetrována ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640*2=1 280,00 [A] obnova obrusné a ložné
vrstvy vozovky: 562*2=1 124,00 [B] sanace síťových trhlin: 562*0,2=112,40 [C] Celkem: A+B+C=2 516,40 [D]
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Objekt: SO 101 - Silnice II/377 2 493 760,06

574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 280,14 1 202,000 M2 336 728,28
Doplňující
popis ACO 11+

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr

plocha planimetrována ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640=640,00 [A] obnova obrusné a ložné
vrstvy vozovky: 562=562,00 [B] Celkem: A+B=1 202,00 [C]

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM 369,32 1 202,000 M2 443 922,64
Doplňující
popis ACL 16+

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr

plocha planimetrována ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640=640,00 [A] obnova obrusné a ložné
vrstvy vozovky: 562=562,00 [B] Celkem: A+B=1 202,00 [C]

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 306,07 112,400 M2 34 402,27
Doplňující
popis ACP 16+ (uvažováno 20% plochy)

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr sanace síťových trhlin 20% plochy: 562*0,2=112,40 [C]

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 409,16 640,000 M2 261 862,40
Doplňující
popis ACP 16+

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr plocha planimetrována ze situace programem ACAD plocha plné konstrukce s asf. krytem: 640=640,00 [A]

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 188,64 20,000 M 3 772,80

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Výkaz
výměr Přípojky UV, zdvojení UV 2+10+8=20,00 [A]

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 294,75 14,000 M 4 126,50
Doplňující
popis potrubí mezi UV a výústním objektem

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Výkaz
výměr 14=14,00 [A]

891634 KLAPKY DN DO 200MM 3 537,00 1,000 KU
S 3 537,00

Doplňující
popis zpětná klapka PE-HD DN200 na výtoku výtokový objekt VO vč. montáže

Technická
specifikace

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu.

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 9 903,60 4,000 KU
S 39 614,40

Doplňující
popis

Upřesnění skladby uličních vpustí bude na základě výběru dodavatele materiálu. Skladba UV bude odsouhlasena projektantem a
investorem stavby. UV budou zřízeny vč. mříže a kalového koše.
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Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

Výkaz
výměr (ze situace UV 1,2,3,4) 4=4,00 [A]

89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM 6 295,86 2,000 KU
S 12 591,72

Technická
specifikace

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku
náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Výkaz
výměr Napojení UV1 a UV2 vč. případného obetonování napojení 2=2,00 [A]

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ 719,19 6,000 KU

S 4 315,14

Doplňující
popis Viz situace.

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Výkaz
výměr Náhrada stávajícího SDZ osazených na sloupcích: 1+2+3=6,00 [A] P6, IP10a+B4, 3xZ3

914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 58,95 6,000 KU
S 353,70

Doplňující
popis

Viz situace. vč. odvozu a skládkování v režii zhotovitele Stávající dopravní značení, které bude demontováno, bude odvezeno na
nejbližší sběrnu kovů

Technická
specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Výkaz
výměr Náhrada stávajícího SDZ osazených na sloupcích: 1+2+3=6,00 [A]

914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ 1 591,65 5,000 KU

S 7 958,25

Doplňující
popis Viz situace.

Technická
specifikace položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

Výkaz
výměr Náhrada stávajícího SDZ osazených na sloupcích: 1+1+3=5,00 [A]

914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 58,95 5,000 KU
S 294,75

Doplňující
popis

Viz situace. vč. odvozu a skládkování v režii zhotovitele Stávající dopravní značení, které bude demontováno, bude odvezeno na
nejbližší sběrnu kovů

Technická
specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Výkaz
výměr Náhrada stávajícího SDZ osazených na sloupcích: 1+1+3=5,00 [A]

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 106,11 53,063 M2 5 630,51
Doplňující
popis dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

Výkaz
výměr

V1a 0,125... 0,125*(5+15+46+22)=11,00 [A] V4 0,125... 0,125*(32+108+104)=30,50 [B] V4 0,125-0,5/0,5... 0,125*15*0,5=0,94 [C]
V2b 0,125-1,5/1,5... 0,125*(12+37+35+38+48)*0,5=10,63 [D] Celkem: A+B+C+D=53,07 [E]

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A
POKLÁDKA 330,12 53,063 M2 17 517,16

Doplňující
popis dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

Výkaz
výměr

V1a 0,125... 0,125*(5+15+46+22)=11,00 [A] V4 0,125... 0,125*(32+108+104)=30,50 [B] V4 0,125-0,5/0,5... 0,125*15*0,5=0,94 [C]
V2b 0,125-1,5/1,5... 0,125*(12+37+35+38+48)*0,5=10,63 [D] Celkem: A+B+C+D=53,07 [E]

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 64,85 213,500 M 13 845,48
Technická
specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Výkaz
výměr

měřeno ze situace programem ACAD Podélné a příčné prořezání vozovek 150+2*8+2*11=188,00 [A] Sanace úzkých trhlin prořezáním
se zalitím - 15% délky úpravy 170*0,15=25,50 [B] Celkem: A+B=213,50 [C]

931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 137,19 213,500 M 29 290,07
Technická
specifikace

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Výkaz
výměr

měřeno ze situace programem ACAD 150+2*8+2*11=188,00 [A] Sanace úzkých trhlin prořezáním se zalitím - 15% délky úpravy
170*0,15=25,50 [B] Celkem: A+B=213,50 [C]

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 1 933,56 2,000 KU
S 3 867,12

Doplňující
popis Kompletní odstranění stávajících uličních vpustí
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Objekt: SO 101 - Silnice II/377 2 493 760,06

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Výkaz
výměr náhrada UV 1 a UV2 2=2,00 [A]

969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ 446,84 4,000 M 1 787,36
Doplňující
popis Vybourání stávajících přípojek UV

Technická
specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr (ze situace) 2+2=4,00 [A]

Celkem: 2 493 760,06
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Objekt: SO 121 - Úpravy napojení a sjezdů 769 213,02

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 448,02 123,600 M3 55 375,27
Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr

uložení přebytečného materiálu na skládku - sypanina viz položka 11332: 97,2=97,20 [A] viz položka 12110: 21=21,00 [B] viz položka
13273: 5,4=5,40 [C] Celkem: A+B+C=123,60 [D]

014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 448,02 9,400 M3 4 211,39
Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr

uložení přebytečného materiálu na skládku - suť viz položka 11348: 8*0,1=0,80 [A] viz položka 11352: 163*0,2*0,2=6,52 [B] viz
položka 96687: 1*2=2,00 [C] viz položka 969234: 2*0,2*0,2=0,08 [D] Celkem: A+B+C+D=9,40 [E]

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 176,85 97,200 M3 17 189,82
Doplňující
popis Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr

plochy planimetrovány ze situace programem ACAD odstranění podkladu v místě předládění chodníků 8*0,15=1,20 [A] ostranění
podkladu v místě nové plné konstrukce vozovky u napojení a sjezdů (85+125+10)*0,32 =70,40 [B] odstranění vozovky v místě
napojení - vegetační úpravy 80*0,32=25,60 [C] Celkem: A+B+C=97,20 [D]

113375 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO
8KM 484,57 36,000 M3 17 444,52

Doplňující
popis

Odstranění podkladu ze žulových kostek pod stávajícím krytem Vč. očištění a odvozu na skládku SSOK Vytěžený materiál – Kostka
žulová – očištění a odvoz čistě kostky (bez přílepků asfaltu a ostatních materiálů) na skládku SSOK v Prostějově, Kostelecká 55. Pokud
to nebude možné provést, bude kostka odvezena a uložena na skládku.

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr

ostranění podkladu v místě nové plné konstrukce vozovky u napojení a sjezdů (85+125+10)*0,12=26,40 [A] odstranění vozovky v
místě napojení - vegetační úpravy 80*0,12=9,60 [B] Celkem: A+B=36,00 [C]

11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU 616,62 0,800 M3 493,30
Doplňující
popis Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD ostranění krytu v místě předlažďovaných chodníků a nástupišť 8*0,1=0,80 [A]

11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 102,57 163,000 M 16 718,91
Doplňující
popis Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr délky obrub měřeny ze situace programem ACAD 35+4+4+35+20+45+20=163,00 [A]

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 567,10 37,500 M3 21 266,25
Doplňující
popis Frézovaný materiál bude na místě odkoupen zhotovitelem stavby.

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr

plochy planimetrovány ze situace programem ACAD sjezdy a napojení obnova krytu: (20+55)*0,1=7,50 [A] plná nová konstrukce v
místě sjezdů a napojení (85+125+10)*0,1=22,00 [B] odstranění vozovky v místě napojení - vegetační úpravy 80*0,1=8,00 [C] Celkem:
A+B+C=37,50 [D]

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 60,13 21,000 M3 1 262,73
Doplňující
popis Oddrnování stávanících ploch zeleně

Technická
specifikace položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD (25+40+28+12+35)*0.15=21,00 [A]

12573d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 707,40 40,000 M3 28 296,00
Doplňující
popis nakupovaný materiál vhodný do násypu včetně nákupu materiálu a dopravy materiálu na stavbu
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Objekt: SO 121 - Úpravy napojení a sjezdů 769 213,02

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

Výkaz
výměr doplněnízeminy v místě odstranění vozovky u napojení MK - vegetační úpravy 80*0,5=40,00 [A]

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 176,85 5,400 M3 954,99
Doplňující
popis Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Výkaz
výměr Přípojky UV, vč. výkopu pro zřízení UV (2+4)*0,6*1,5=5,40 [A]

171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS 176,85 40,000 M3 7 074,00

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění -
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu -
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění
podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě -
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr doplnění zeminy v místě odstranění vozovky u napojení MK 80*0,5=40,00 [A]

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 18,86 26,400 M3 497,90

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených
podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů
svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr uložení přebytečného materiálu na skládku viz položka 12110: 21=21,00 [A] viz položka 13273: 5,4=5,40 [B] Celkem: A+B=26,40 [C]

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1 167,21 3,600 M3 4 201,96
Doplňující
popis Zásyp jam a rýh zeminou vhodnou do násypů.

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu -
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr Přípojky UV vč. zřízení UV (2+4)*0,6*1=3,60 [A]

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 884,25 1,800 M3 1 591,65

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu -
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění,
ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana
proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená
potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Objekt: SO 121 - Úpravy napojení a sjezdů 769 213,02

Výkaz
výměr (ze vzorového uložení potrubí dle TP) Přípojky UV, vč. zřízení UV (2+4)*0,6*0,5=1,80 [A]

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 15,33 228,000 M2 3 495,24
Technická
specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Výkaz
výměr

Přehutnění podkladu chodníky a nástpiště 8=8,00 [A] Napojení a sjezdy plná konstrukce 85+125+10=220,00 [B] Celkem: A+B=228,00
[C]

18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M 37,73 195,000 M2 7 357,35
Technická
specifikace

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině
a ve svahu do 1:5

Výkaz
výměr plochy planimetrovány ze situace programem ACAD 25+80+40+10+12+28=195,00 [A]

18240 NÁKUP HUMÓZNÍ ZEMINY 412,65 29,250 M3 12 070,01
Doplňující
popis nakupovaný materiál vhodný k ohumusování včetně nákupu materiálu a dopravy materiálu na stavbu

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

Výkaz
výměr zpětné ohumusování a zatravnění dotčených ploch 195*0,15=29,25 [A]

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 16,51 195,000 M2 3 219,45
Technická
specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Výkaz
výměr 195=195,00 [A]

18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4,72 585,000 M2 2 761,20
Technická
specifikace

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon
terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení

Výkaz
výměr 3*195=585,00 [A]

183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ 11,79 195,000 M2 2 299,05
Technická
specifikace

položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále
zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

Výkaz
výměr 195=195,00 [A]

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU 473,96 2,925 M3 1 386,33
Technická
specifikace

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením

Výkaz
výměr 0.005*195*3=2,93 [A]

21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 70,74 242,000 M2 17 119,08
Doplňující
popis SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 400g/m2 - pláň

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení -
úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Výkaz
výměr nová konstrukce napojení a sjezdů (85+125+10)*1,1=242,00 [A]

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 176,85 228,000 M2 40 321,80
Doplňující
popis Štěrkodrť ŠD 0-32 tl. 150mm

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr

podklad v místě dlážděných chodníků 8=8,00 [A] podklad v místě nové konstrukce napojení a sjezdů (85+125+10)=220,00 [B]
Celkem: A+B=228,00 [C]

56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 294,75 220,000 M2 64 845,00
Doplňující
popis Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 220mm

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr podklad v místě nové konstrukce napojení a sjezdů (85+125+10)=220,00 [A]

572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 25,11 220,000 M2 5 524,20
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Objekt: SO 121 - Úpravy napojení a sjezdů 769 213,02

Technická
specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

Výkaz
výměr plocha planimetrována ze situace programem ACAD Infiltrační postřik 0,6kg/m2 (85+125+10)=220,00 [B]

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 17,92 590,000 M2 10 572,80
Doplňující
popis PS-E (C60 B 5) 0.4 kg/m2 dle ČSN 736129, ČSN EN 13808

Technická
specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

Výkaz
výměr

napojení a sjezdy plná konstrukce (85+125+10)*2=440,00 [A] sjezdy a napojení obnova krytu:(20+55)*2=150,00 [B] Celkem:
A+B=590,00 [C]

574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 280,14 295,000 M2 82 641,30
Doplňující
popis ACO 11+

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr

nová konstrukce napojení a sjezdů (85+125+10)=220,00 [A] sjezdy a napojení obnova krytu:(20+55)=75,00 [B] Celkem: A+B=295,00
[C]

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM 369,32 295,000 M2 108 949,40
Doplňující
popis ACL 16+

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr

nová konstrukce napojení a sjezdů (85+125+10)=220,00 [A] sjezdy a napojení obnova krytu:(20+55)=75,00 [B] Celkem: A+B=295,00
[C]

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 399,56 220,000 M2 87 903,20
Doplňující
popis ACP 16+

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr nová konstrukce napojení a sjezdů (85+125+10)=220,00 [A]

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 554,13 6,000 M2 3 324,78

Technická
specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak -
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

Výkaz
výměr plocha planimetrována ze situace programem ACAD kryt v místě předlažďovaných chodníků 6=6,00 [A]

58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 683,82 2,000 M2 1 367,64

Technická
specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak -
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

Výkaz
výměr plocha planimetrována ze situace programem ACAD varovné a signální pásy kryt v místě předlažďovaných chodníků 2=2,00 [A]

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 188,64 6,000 M 1 131,84

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Výkaz
výměr Přípojky UV 5,6 2+4=6,00 [A]

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 9 903,60 2,000 KU
S 19 807,20

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 121 - Úpravy napojení a sjezdů 769 213,02

Výkaz
výměr (ze situace UV 5,6) 2=2,00 [A]

89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM 6 295,86 2,000 KU
S 12 591,72

Technická
specifikace

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku
náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Výkaz
výměr Napojení UV5 ,6 na stávající kanalizaci vč. obetonování napojení 2=2,00 [A]

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 306,54 8,000 M 2 452,32
Doplňující
popis betonový obrubník 1000x100x250 mm - beton C30/37-XF4 do bet. lože C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
betonovou opěrku.

Výkaz
výměr délky obrub měřeny ze situace programem ACAD 4*2=8,00 [A]

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 353,70 155,000 M 54 823,50
Doplňující
popis

silniční betonový obrubník 1000x150x250 mm - beton C30/37-XF4 nájezdový betonový obrubník 1000x150x150 mm - beton C30/37-
XF4 přechodový betonový obrubník 1000x150x150(250) mm - beton C30/37-XF4 do bet. lože C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
betonovou opěrku.

Výkaz
výměr

délky obrub měřeny ze situace programem ACAD silniční 32+38+14+45+17=146,00 [A] nájezdový 2*2=4,00 [B] přechodový L+P
4*1+1=5,00 [C] Celkem: A+B+C=155,00 [D]

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 64,85 217,000 M 14 072,45
Doplňující
popis prořezání vozovky v místě napojení na silnici a u navázání na stávající vozovku

Technická
specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Výkaz
výměr měřeno ze situace programem ACAD 16*2+6+7+40+62*2+8=217,00 [A]

931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 137,19 217,000 M 29 770,23
Technická
specifikace

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Výkaz
výměr měřeno ze situace programem ACAD 16*2+6+7+40+62*2+8=217,00 [A]

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 1 933,56 1,000 KU
S 1 933,56

Doplňující
popis Kompletní odstranění stávajících uličních vpustí

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Výkaz
výměr Náhrada UV 5 1=1,00 [A]

969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ 446,84 2,000 M 893,68
Doplňující
popis Vybourání stávajících přípojek a vyústění UV

Technická
specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr (ze situace) 2=2,00 [A]

Celkem: 769 213,02

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/


XC4
Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 2020 - MOST EV. Č. 377 – 022, MOSTKOVICE  

23. 4. 2020
8:08

www.XC4.cz Strana 19 z 31

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 448,02 1 132,400 M3 507 337,85
Doplňující
popis Poplatek za odpad z kamene, kameniva, zeminy a sypaniny

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr

z pol.11332 SO 201 90=90,00 [A] z pol.17481.B SO 201 960-77,6=882,40 [B] z pol. 17780 SO201 160=160,00 [C] Celkem: A+B+C=1
132,40 [D]

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 518,76 12,000 M3 6 225,12
Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr z pol. 966158 SO 201 12=12,00 [A]

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 272,35 90,000 M3 24 511,50
Doplňující
popis odstranění zpevněné plošiny pro vrtnou soupravu

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr z pol. 56336 (4,5+5,5)*9=90,00 [A]

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 104,93 48,600 M3 5 099,60
Doplňující
popis vykopávky a nákup materiálu

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

Výkaz
výměr materiál pro pol. 18222 0,15*(55+45)=15,00 [A] materiál pro pol. 17411 33,6=33,60 [B] A+B=48,60 [C]

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 308,90 1 120,000 M3 345 968,00
Doplňující
popis vytěžení násypu pro provedení hlubinného založení

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Výkaz
výměr

z pol. 17481 B násyp pro piloty (30+34)*15=960,00 [A] z pol. 17780 zemní hrázky 2,5*2*32=160,00 [B] Celkem: A+B=1 120,00 [C] z
přehledných výkresů

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 18,86 1 042,400 M3 19 659,66
Doplňující
popis uložení vytěžených zemin a materiálů na skládky

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených
podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)
vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů -
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

Výkaz
výměr násyp pro piloty (30+34)*15-77,6=882,40 [A] zemní hrázky 2,5*2*32=160,00 [B] Celkem: A+B=1 042,40 [C] z přehledných výkresů

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 884,25 101,750 M3 89 972,44
Doplňující
popis dosypávka výkopů u křídel na jejich líci, vč. natěžení, dovozu a případného poplatku za materiál
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu
dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických
opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách
a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč.
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň
jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na
svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr

levé křídla (20,8*3,5+20*3,6)/2=72,40 [A] pravé křídla 11*1,2+17*0,95=29,35 [B] Celkem: A+B=101,75 [C] z přehledných výkresů a
výkresu spodní stavby

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 530,55 33,600 M3 17 826,48
Doplňující
popis

zásyp za opěrou mezi těsnící fólií a přechodovou deskou hutněný dle předepsaných parametrů, vč. natěžení a dovozu z meziskládky -
bude využit materiál z násypu pro vrtání pilot

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění -
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu -
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr (1,6+2,6)*8,0=33,60 [A] z přehledných výkresů

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1 167,21 77,600 M3 90 575,50
Doplňující
popis

zásyp kolem základů opěr po úroveň těsnící fólie vhodnou zeminou se zhutněním, vč. natěžení, dovozu a případného poplatku za
materiál

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu -
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr OP1 (2,1+1,4)*8=28,00 [A] OP2 (1,4+4,8)*8=49,60 [B] Celkem: A+B=77,60 [C] z přehledných výkresů a spodní stavby

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 530,55 960,000 M3 509 328,00
Doplňující
popis

zásyp a násyp pro provedení hlubinného založení hutněný dle předepsaných parametrů, vč. natěžení, dovozu a případného poplatku za
materiál

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu -
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr (30+34)*15=960,00 [A] z přehledných výkresů

17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 884,25 160,000 M3 141 480,00

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu -
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění,
ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana
proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr 2,5*2*32=160,00 [A]

18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 37,73 100,000 M2 3 773,00
Doplňující
popis ohumusování svahových kuželů a ploch v blízkosti stavebních úprav, vč. natěžení a dovozu

Technická
specifikace

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu
přes 1:5

Výkaz
výměr 55+45=100,00 [A] z technické zprávy a koordinační situace

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 16,51 100,000 M2 1 651,00
Doplňující
popis

osetí svahových kuželů, včetně péče o trávník po dobu jednoho roku, hnojení, odplevelení, zavlažování, provedení prvního pokosu, vč.
likvidace travní hmoty a předání trávníku správcům a vlastníkům dotčených pozemků
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Technická
specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Výkaz
výměr 55+45=100,00 [A] z technické zprávy a koordinační situace

21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 383,18 27,100 M 10 384,18
Doplňující
popis tr. PE DN 150, drenáž za opěrami

Technická
specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň,
zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací
vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu -
obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí
nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Výkaz
výměr 13,5+13,6=27,10 [A] z přehledných výkresů a tvaru spodní stavby

21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 64 845,00 0,281 M3 18 221,45
Doplňující
popis drenážní polymerbeton v úžlabí NK a u mostních závěrů

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy -
provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Výkaz
výměr

podélný proužek 20,85*2*0,012=0,50 [A] v místě odvodňovačů 4*0,04*2,7*0,15=0,06 [B] v místě trubiček odvodnění izolace
0,4*0,2*0,04*4=0,01 [C] v místě mostních závěrů 11,7*0,04*0,15*2*2=0,28 [D] z přehledných výkresů

224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 3 153,19 77,812 M3 245 356,02
Doplňující
popis piloty z ŽB C25/30 XA1 průměru 880mm dl. 8,0m - 8ks/opěru

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr.
(i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků - podpěrné konstr.
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení
všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení -
upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a
spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné
zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro
přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění
zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou
další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

Výkaz
výměr 2ks*8sestav*8m*(0,440*0,440*3,14)m3/m=77,81 [A] z tvaru spodní stavby

224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B 27 106,32 7,392 T 200 369,92
Doplňující
popis

předpoklad 95 kg/m3 - vč. nákupu a dovozu armokošů, - vč. osazení výztuže a zajištění s požadovaným krytím - vč. očištění po
odbourání technologické části piloty - vč. vodivého propojení výztuže

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské
výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro
osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí -
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí -
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami
SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní
nebo míst pro měření bludných proudů

Výkaz
výměr 77,812m3/m*0,095=7,39 [A] z tvaru spodní stavby

264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM 3 498,38 208,000 M 727 663,04
Doplňující
popis předpoklad - vrty pro piloty průměru 630mm (třída těžitelnosti III. dle ČSN 731005), vč. odvozu zeminy na skládku

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání
vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a
dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč.
zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí
veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

Výkaz
výměr

vrtání pod úroveň základové spáry 2ks*8sestav*8m=128,00 [A] hluché vrtání 2*8*5=80,00 [B] Celkem: A+B=208,00 [C] z tvaru spodní
stavby

272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 5 895,00 5,607 M3 33 053,27
Doplňující
popis beton C 25/30 XA1, vč. úpravy pracovních spar, vč. asfaltového nátěru
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Výkaz
výměr (1,75+1,95+3,33+0,98)*0,7=5,61 [A] z tvaru spodní stavby

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 28 296,00 0,897 T 25 381,51
Doplňující
popis předpoklad 160 kg/m3

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní
úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů.

Výkaz
výměr z pol.272324 0,16*5,607=0,90 [A]

31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 147,38 252,000 KG 37 139,76
Doplňující
popis ocelové kotvy po 1 m, vč. povrchové ochrany, vrtu, lepidla a vlepení kotev

Technická
specifikace

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací
(vrty, zálivky apod.)

Výkaz
výměr (21*2)*6,0kg/kus=252,00 [A] z přehledných výkresů

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 10 611,00 18,621 M3 197 587,43
Doplňující
popis

beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. vlysu do betonu s letopočtem na obou stranách římsy, včetně příčné
striáže na horním povrchu chodníku

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných
konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné
konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení
všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů,
upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a
spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné
zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr 0,3*(32,77+29,3)=18,62 [A] z přehledných výkresů

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 28 296,00 2,979 T 84 293,78
Doplňující
popis předpoklad 160 kg/m3, ocel B500B

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení
doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů,
kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé
propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci
výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Výkaz
výměr z pol.317325 0,16*18,621=2,98 [A]

318213 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z LOM KAMENE 5 600,25 1,278 M3 7 157,12
Doplňující
popis obklad vyzdívky z betonových tvárnic, včetně kotvení obkladu a výplně spar MC, Kámen opracovaný v tl. 20cm

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením.
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Výkaz
výměr (2,1*1,5+2,7*1,2)*0,2=1,28 [A] z přehledných výkresů

31827 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH 4 692,42 2,556 M3 11 993,83
Doplňující
popis vyzdívka z betonových tvárnic mezi opěrami

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením.

Výkaz
výměr (2,1*1,5+2,7*1,2)*0,4=2,56 [A]

333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 5 895,00 177,982 M3 1 049 203,89
Doplňující
popis křídla z betonu C 25/30 XF2, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. izolace proti zemní vlhkosti

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr

opěry 1,9*35+1,88*33,9m2=130,23 [A] křídla (6,95+6,35+10,25+11,5)m2*0,50=17,52 [B] závěrné zídky 1,25*11,8*2=29,50 [C] křídlo
mezi OP2 a lávkou 0,5*1,45=0,73 [D] Celkem: A+B+C+D=177,98 [E] z tvaru spodní stavby

333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 6 354,81 0,800 M3 5 083,85
Doplňující
popis úložné bloky pod ložiska z C30/37 XF4 - velikosti bloků se můžou lišit v závislosti od vybraného zhotovitele mostních ložisek

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr 1,0*1,0*4*0,2=0,80 [A] z výkresu spodní stavby

333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 28 296,00 28,637 T 810 312,55
Doplňující
popis

předpoklad 160 kg/m3, ocel B500B- mimo úložné bloky ložisek. U úložných bloků je předpoklad výztuže 200kg/m3. včetně výztuže pro
spojení stávajícího dříku pilíře a nové dobetonávky

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní
úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů.

Výkaz
výměr z pol.333324 0,16* 177,982=28,48 [A] z pol. 333325 0,2*0,8=0,16 [B] Celkem: A+B=28,64 [C]

348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM 141,48 320,000 KG 45 273,60
Doplňující
popis

zábradlí mezi lávkou a objektem mostu - zábradlí bude provedeno dle typu zábradlí na lávce, pol. včetně betonových patek pro kotvení
sloupků zábradlí.

Technická
specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce
(včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení
montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech
druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň,
těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných
dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné
konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost
konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Výkaz
výměr (6+2)*40=320,00 [A] z přehledných výkresů a technické zprávy

420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 4 067,55 20,750 M3 84 401,66
Doplňující
popis přechodové desky z bet. C25/30 XF1 u OP1 a OP2

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr 0,25*(43+40)=20,75 [A] z výkresu spodní stavby

420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B 28 296,00 3,320 T 93 942,72
Doplňující
popis předpoklad 160 kg/m3, ocel B500B

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, -
separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Výkaz
výměr z pol. 420324 20,75*0,16=3,32 [A]

421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 6 484,50 97,269 M3 630 740,83
Doplňující
popis spřahující deska a příčníky z betonu C30/37 XF2

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr

2,49(plocha příčného řezu)*19,6=48,80 [A] příčníky(21,5*1,35+20,7*1,35)=56,97 [B] nosníky v příčníku (záporná položka)
-0,27*9*2*1,75=-8,51 [C] Celkem: A+B+C=97,26 [D] z přehledných výkresů

421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 28 296,00 19,454 T 550 470,38
Doplňující
popis Výztuž nosné konstrukce a příčníků výztuží B500B - předpoklad 200kg/m3

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, -
separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Výkaz
výměr z pol. 421335 97,269*0,20=19,45 [A]

424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 48 128,54 44,955 M3 2 163 618,52

Doplňující
popis

Předem a dodatečně předpínaný nosník z betonu C45/55 XF2 délky nosníků 18,50m. Položka je včetně veškeré výztuže prefabrikátu,
případně i tuhých kovových prvků a závěsných ok. Včetně kopletní dodávky výztuže pro dodatečné předpínání a provedení předpínání
na základě SV ve stupni RDs, který bude proveden s ohledem na vybraného dodavatele tyčových prefabrikátu a jejich typu - předpoklad
je 8-mi lanový kabel na nosník délky 21,5m. Včetně dopravy a osazení do definitivní polohy (jeřábem). Podrobněji viz. technický
specifikace. - předpoklad - může se lišit v závislosti na výběru typu mostních prefabrikátů
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Technická
specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové
prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových
konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a
spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným
způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění
stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Výkaz
výměr 0,27*18,5*9=44,96 [A] z přehledných výkresů

42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN 51 360,19 4,000 KU
S 205 440,76

Doplňující
popis

dle specifikace ve statickém výpočtu - na základě SV ve stupni RDS, který bude proveden s ohledem na vybraného dodavatele
tyčových prefabrikátu příčně pohyblivé (Rz,max=3600kN, Rz,min=1070kN, Ry=330kN, posun ve směru y=5mm) pevné
(Rz,max=3170kN, Rz,min=1045kN, Rx=490kN, Ry=330kN) všesměrně pohyblivé (Rz,max=3170kN, Rz,min=1045kN, posun ve směru
x=14mm, y=10mm) všesměrně pohyblivé (Rz,max=3600kN, Rz,min=1070kN, posun ve směru x=14mm, y=10mm)

Technická
specifikace

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a
úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení
do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo
naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek -
přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

Výkaz
výměr 4=4,00 [A] z přehledných výkresů a statického výpočtu

431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) 4 126,50 3,780 M3 15 598,17
Doplňující
popis obslužné schodiště z prefabrikovaných dílců z betonu C30/37 XF4 včetně veškeré výztuže - více v specifikaci

Technická
specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové
prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových
konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a
spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným
způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění
stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Výkaz
výměr (15+13)*0,18*0,75=3,78 [A]

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 2 358,00 46,625 M3 109 941,75
Doplňující
popis beton C12/15 X0, pod základy(šablony pro vrtání pilot), pod drenáží rubu opěr, pod přechodovou deskou a pod římsou v místě u křídel

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr

pod základy 0,15*(48,5+48,7)=14,58 [A] pod drenáží 0,3*(13,4+13,6)*1,45=11,75 [B] pod přechodovou deskou(40+43)*0,1=8,30 [C]
šablony pro vrtání pilot 30*2*0,2=12,00 [D] Celkem: A+B+C+D=46,63 [E] z výkresu tvaru spodní stavby a přehledných výkresů

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 2 358,00 61,800 M3 145 724,40
Doplňující
popis beton C25/30n XF3, lože pod kamennou dlažbou tl.100 mm, patka pro ukončení dlažby 0,7x0,3m

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr

z pol. 465512 0,1*( (3,1+3+6+7,5+3,2+3+2)*1,2+165*1,2)=23,14 [A] patka pro ukončení dlažby 0,3*0,7*14*2+15,7*2=37,28 [B] pod
schodiště (6,7+5,6)*0,75*0,15=1,38 [C] Celkem: A+B+C=61,80 [D] z přehledných výkresů

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 707,40 10,080 M3 7 130,59
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Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Doplňující
popis štěrkopískový obsyp těsnící fólie

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením.

Výkaz
výměr 0,1*2*(2,4+3,9)*8,0=10,08 [A] z tvaru spodní stavby a přehledných výkresů

45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO 848,88 57,600 M3 48 895,49
Doplňující
popis drenážní ochranný obsyp za opěrami v š. 600 mm a pod přechodovou deskou

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy

Výkaz
výměr (3,7+3,5)*8=57,60 [A] z přehledných výkresů

46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 1 768,50 62,080 M3 109 788,48

Doplňující
popis

přechodové klíny z rovnaniny 300-500kg/ks s vyklínováním ve svazích v tl. cca 0,4 - počítáno v průměru s tl. 0,5m z důvodu nerovnosti
kamenů a terénu. Přechodové klíny ve svahu přenásobeny součinitelem pro sklon svahu - měřeny z půdorysu. Ukončení rovnaniny z
větších kamenů 0,8x0,8m ( třída jakosti kamene "I" v prostředí XF4 a "II" v ostatním prostředí - žuly, ruly, čediče, břidlice)

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Výkaz
výměr

0,5*(43+53)=48,00 [A] patka pro ukončení rovnaniny(6+13,5)*0,8*0,8=12,48 [B] pod odvodňovači použit velký kámen pro rozstřik
vody 4*0,4*1,0*1,0=1,60 [C] Celkem: A+B+C=62,08 [D] z přehledných výkresů a technické zprávy

46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 1 768,50 40,800 M3 72 154,80
Doplňující
popis

kamenná rovnaninaz kamenů vel. 300-500kg/ks s vyklínováním ( třída jakosti kamene "I" v prostředí XF4 a "II" v ostatním prostředí -
žuly, ruly, čediče, břidlice) v tl. 0,4m - počítáno s tl. 0,5m z důvodu nerovnosti kamenů a terénu

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Výkaz
výměr břehy 27*0,4=10,80 [A] příčné prahy (13+17)*1,0=30,00 [B] Celkem: A+B=40,80 [C] z přehledných výkresů a technické zprávy

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 5 305,50 56,172 M3 298 020,55

Doplňující
popis

kámen v tl.200 mm do lože, vč. spárování hmotou s odolností XF4. Výměra včetně betonového lože ( třída jakosti kamene "I" v
prostředí XF4 a "II" v ostatním prostředí - žuly, ruly, čediče, břidlice) opevnění pod mostem z kamene v tl. 250mm do bet. lože, vč.
spárování do 2/3 výšky kamene

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové
malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování,
těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod
dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Výkaz
výměr

podél křídel (3,1+3+6+7,5+3,2+3+2)*0,2*1,2=6,67 [A] pod mostem 165*1,2*0,25=49,50 [B] Celkem: A+B=56,17 [C] z přehledných
výkresů

56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM 353,70 90,000 M2 31 833,00
Doplňující
popis zpevnění plošiny pro vrtání pilot ŠDa 0-32 Tloušťka vrstvy 300 mm

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr zpevnění plošiny pro vrtání pilot (4,5+5,5)*9=90,00 [A]

56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM 117,90 33,360 M2 3 933,14
Doplňující
popis podsyp pod dlažbu z lomového kamene

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr z pol. 465512 (3,1+3+6+7,5+3,2+3+2)*1,2=33,36 [A]

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 17,92 370,000 M2 6 630,40
Doplňující
popis nová vozovka na mostě, PS-E 0,4 kg/m2, 2 nástřiky

Technická
specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

Výkaz
výměr 2*185=370,00 [A] z přehledných výkresů a koordinační situace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 280,14 185,000 M2 51 825,90
Doplňující
popis nová vozovka na mostě, ACO 11+ tl. 40 mm

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr 185=185,00 [A] z přehledných výkresů a koordinační situace

574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 369,32 185,000 M2 68 324,20
Doplňující
popis ložná vrstva ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm
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Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr 185=185,00 [A] z technické zprávy, a přehledných výkresů

575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 567,10 185,000 M2 104 913,50
Doplňující
popis nová vozovka na mostě, MA 11 IV tl. 40 mm

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr 185=185,00 [A] z přehledných výkresů a koordinační situace

711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ 159,40 50,400 M2 8 033,76
Doplňující
popis PE těsnící fólie za rubem opěry

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog.
předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu
izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení
definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek -
nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Výkaz
výměr (2,4+3,9)*8=50,40 [A] z přehledných výkresů

711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY 601,29 30,000 M2 18 038,70
Doplňující
popis ochrana izolace mostovky NAIP s hliníkovou vložkou pod římsami

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog.
předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu
izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení
definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek -
nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

Výkaz
výměr 15+15=30,00 [A] plochy z půdorysu

711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ
VRSTVOU 601,29 180,000 M2 108 232,20

Doplňující
popis izolace NAIP tl. 5 mm

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog.
předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu
izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení
definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek -
nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty,
kolektory)

Výkaz
výměr 180=180,00 [A] z přehledných výkresů

711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 58,95 327,314 M2 19 295,16
Doplňující
popis geotextilie 600 g/m2, ochrana spodní stavby a PE těsnící fólie

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace

Výkaz
výměr

na spodní stavbě: op1 3,25*10,5+11,5*1,05+1,75*11,5+9,5+12,6+12+(5,2+4,6)*0,5+1,05+0,8=107,18 [A] op2
3,2*10+1,1*11,24+10,01+7,9+14+13,5+(4,3+5)*0,5+11,3*1,75+3,2*1,45+0,5=119,34 [B] na fólii 2*(2,4+3,9)*8=100,80 [C] Celkem:
A+B+C=327,32 [D] z tvaru spodní stavby a přehledných výkresů

741I03 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU 4 716,00 2,000 KU
S 9 432,00

Doplňující
popis na obou opěrách i pilířích mostu

Technická
specifikace

1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní
konstrukce nebo práce.

Výkaz
výměr 2=2,00 [A] z technické zprávy

78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 386,71 74,760 M2 28 910,44
Doplňující
popis ochranný nátěr nosné konstrukce

Technická
specifikace

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Výkaz
výměr 0,6*20*2+1,8*11,8*2+1,8*2,3*2=74,76 [A]

78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 446,84 18,630 M2 8 324,63
Doplňující
popis ochranný nátěr římsy obruba + 150mm na horním povrchu

Technická
specifikace

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Výkaz
výměr (32,7+29,4)*0,3=18,63 [A] z přehledných výkresů

87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 188,64 6,000 M 1 131,84
Doplňující
popis prostup drenáže opěrami

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vody

Výkaz
výměr 3,0*2=6,00 [A] z tvaru spodní stavby a přehledných výkresů

87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM 75,46 4,000 M 301,84
Doplňující
popis chránička pro odvodnění úložného prahu opěr - tr. plastová DN50

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného
utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Výkaz
výměr 2,0*2=4,00 [A] z výkresu spodní stavby

87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM 188,64 33,000 M 6 225,12
Doplňující
popis chránička DN110 v římse pro veřejné osvětlení

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného
utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Výkaz
výměr 33=33,00 [A] z přehledných výkresů

87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM 294,75 6,200 M 1 827,45
Doplňující
popis chránička DN 180 pro prostup drenáže opěrou

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného
utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Výkaz
výměr 3,1*2=6,20 [A] z tvaru spodní stavby a přehledných výkresů

87913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM 629,59 9,200 M 5 792,23
Doplňující
popis svislé svody z odvodňovačů u opěr včetně kompenzátorů u opěr

Technická
specifikace

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky,
armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav -
zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění
podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a
upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací - úprava, očištění a ošetření prostoru
kolem instalace - provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Výkaz
výměr 2,2*2+2,4*2=9,20 [A] z přehledných výkresů
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9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 6 366,60 62,000 M 394 729,20

Doplňující
popis

položka včetně povrchové úpravy, podlití patek zábradlí a vyvrtání otvorů pro nakotvení (předpoklad - 4ks/patku). Dodavatel základního
nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dostatečné přilnavosti na Zn povlaku a určit způsob předúpravy Zn
povlaku před aplikací nátěru. U tvarově a rozměrově vhodných konstrukcí se upřednostňuje náhrada žárového stříkání ponorem v Zn
lázni.

Technická
specifikace

položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky

Výkaz
výměr 33+29=62,00 [A] z přehledných výkresů

91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ 589,50 6,000 KU
S 3 537,00

Doplňující
popis

trvalé nivelační značky, Pro sledování chování a průběhy svislých deformací spodní stavby budou po betonáži osazeny do bočních
povrchů opěr a pilířů měřičské body – 2x2 = 4 ks. Pro sledování chování a průběhy deformací nosné konstrukce budou po betonáži
osazeny do nosné konstrukce a následně přeneseny do bočního povrchu říms měřičské body. Body budou osazeny ve středu pole
mostu2 ks. Celkem bude potřeba 6 ks značek

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

Výkaz
výměr 6=6,00 [A]

91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 1 276,86 4,000 KU
S 5 107,44

Doplňující
popis označení mostu "ev. č. 377-022" a označení toku "Hloučela"

Technická
specifikace položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

Výkaz
výměr 2+2=4,00 [A]

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 306,54 54,600 M 16 737,08
Doplňující
popis lemování dlažby, vč. osazení do betonového lože - obruby z bet. C30/37 XF4 s ložem z bet. C20/25n XF3

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
betonovou opěrku.

Výkaz
výměr u OP1 (15,5+7,5)*1,2=27,60 [A] u OP2 (14,5+8)*1,2=27,00 [B] Celkem: A+B=54,60 [C] z přehledných výkresů

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 353,70 8,000 M 2 829,60
Doplňující
popis Silniční obrubníky (klasické, náběhované, snížené), obruby z bet. C30/37 XF4 s ložem z bet. C20/25n XF3

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
betonovou opěrku.

Výkaz
výměr u OP1 2+2=4,00 [A] u OP2 2+2=4,00 [B] Celkem: A+B=8,00 [C] Z přehledných výkresů

93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 176 850,00 0,068 M3 12 025,80
Doplňující
popis těsnění spar asfaltovou zálivkou nebo tmelem v rozměru 20/40mm, podél obrub a v proříznuté spáře nad opěrami, vč. prořezání drážky

Technická
specifikace

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Výkaz
výměr

z pol. 917224 4*0,001=0,00 [A] okolo mostních mostních závěrů (10,5+10)*2*0,001=0,04 [B] v ose mostu 22,5*0,001=0,02 [C]
Celkem: A+B+C=0,06 [D] z přehledných výkresů

931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 137,19 62,100 M 8 519,50
Doplňující
popis včetně předtěsnění a těsnící modifikované zálivky

Technická
specifikace

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Výkaz
výměr podél říms 29,4+32,7=62,10 [A]

93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM 17 553,91 26,530 M 465 705,23
Doplňující
popis povrchový mostní závěr s posunem +/- 30mm u OP2 povrchový mostní závěr s posunem +/- 10mm u OP1

Technická
specifikace

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a
zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování
dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu -
úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného
technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava
most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací
a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení
definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou
součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru
kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována

Výkaz
výměr (0,5*2+12,53)OP1+(12+0,5*2)OP2=26,53 [A] z přehledných výkresů

936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 10 139,40 4,000 KU
S 40 557,60
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 377-022 11 382 175,06

Doplňující
popis Mostní odvodňovač s asymetrickým umístěním svodu včetně prodloužení svodu pod úroveň nosné konstrukce.

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech
montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru,
včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu,
včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení
odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy
na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy
do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové
povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru
kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li
požadována

Výkaz
výměr 2*2=4,00 [A] z přehledných výkresů

936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI 1 122,41 4,000 KU
S 4 489,64

Doplňující
popis trubička odvodnění izolace, včetně prodloužení odpadní trouby pod líc nosné konstrukce

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného
materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a
příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného
technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) -
ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy
odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a
pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem -
provedení odborné prohlídky, je-li požadována

Výkaz
výměr 2*2=4,00 [A]

94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ 424,44 223,200 M3
OP 94 735,01

Doplňující
popis dočasné montážní stojky pro osazení nosníků

Technická
specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Výkaz
výměr pole1 18,6*12=223,20 [A]

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 3 537,00 12,000 M3 42 444,00
Doplňující
popis odstranění šablony pro vrtání pilot

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr šablony pro vrtání pilot 30*2*0,2=12,00 [A]

Celkem: 11 382 175,06
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Objekt: SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení 106 083,00

001 Přeložka veřejného osvětlení 106 083,00 1,000 KP
L 106 083,00

Doplňující
popis

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 20,00 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 4x10 mm2, pevně
m 95,00 AYKY 4x16 , pevně m 5,00 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x16 mm2 ks 5,00 Silové vodiče CYY 10 m 3,00 UKONČENÍ VODIČŮ NA
SVORKOVNICI do 10 mm2 ks 20,00 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 5,00 OCELOVÝ DRÁT
POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 90,00 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová ks 10,00 MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování mont.dílu ks 2,00 OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA světlost 52mm m 90,00 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
BEZPATICOVÝ, žárově zinkovaný Stožár silniční bezpaticový STB 8-B, 8m nadzemní část, pozinkovaný, plastová manžeta, průměr horní
trubky 76mm ks 2,00 VÝLOŽNÍK JEDNORAMENÝ, žárově zinkovaný Rovný, UD1-1000/A ks 2,00 STOŽAROVÁ VÝZBROJ SS 9.16/1
Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky) ks 2,00 SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL. B - LED svítidlo pro osvětlení komunikace, tělo z
tlakově litého hliníku, optický kryt sklo, uchycení umožńující úhel náklonu, montáž na výložník, 50W, IP66, přepěťová ochrana 10kV,
široká vyzařovací charakteristika ks 2,00 VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení ve volném terénu km 0,10 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 60,00 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3, ručně
m3 2,00 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm,tloušťka 5cm m 60,00 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do
šířky 20cm m 60,00 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 60,00 ÚPRAVA POVRCHU Provizorní
úprava terénu v zemina třídy 3 m2 9,00 ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky zhotovotele
m3 8,00 POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU D 600x1200 mm ks 2,00 ZÁHOZ
JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V zemine třídy 3-4 m3 2,00 Přesun stavebních kapacit kpl 1,00 Demontáž stožáu VO, s použitím
autojeřábu ks 2,00 Přemist. mater., naložení, odvoz m3 1,00 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00
Napojeni na stavajici zarizeni hod 7,00 Zabezpeceni pracoviste hod 2,00 Pronájem mobilní plošiny hod 5,00 SPOLUPRACE S
DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 6,00 PROVEDENI
REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik hod 12,00 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Celkem: 106 083,00
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Harmonogram finanční a věcný

Celková cena bez DPH: 19 990 769,99 Kč
Celkem kalendářních dní: 180
Stavba: „Most ev, č. 377-022, Mostkovice"

1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol
832,95
832,95 832,95

832,95
832,95 832,95

832,95
832,95

832,95
832,95

montáž skruže pro nosnou konstrukci mostu 832,95
osazení prefabrikátů, armování a betonáž NK 832,95
osazení ložisek 832,95
armování a betonáž křídel a závěrných zídek 832,95
dosypání a zhutnění prostoru za rubem opěr, betonáž závěrných zídek a přechodových desek 832,95
osazení mostních závěrů 832,95
provádění izolací 832,95
betonáž říms 832,95
zřízení vozovek na mostě 832,95
osazení zábradlí, dokončovací práce - úprava terénu, zpevnění pod mostem apod. 832,95 832,95
převedení dopravy na nový most 832,95 832,95

832,95

orientační finanční harmonogram zobrazen v tis. Kč

Vypracoval:                  

Dne: 27.03.2020

popis činnosti
Září Říjen

zřízení šablony pro vrtání pilot, hlubinného založení
vytvoření podkladních betonů, armování a betonáž spodní stavby

osetí dotčených ploch, úpravy terénu v okolí mostu a pod mostem, úklid apod.

Květen

úprava výkopů po demolici

převedení dopravy na objízdné trasy
zřízení pažení pomocí štětových stěn
demontáž zábradlí, odstranění vozovkových vrstev, původního dlážděného povrchu a jílové izolace
stržení kleneb a vybourání pilířů 1,0 m pod dno toku

zasypání do úrovně hluchého vrtání a zřízení plošiny pro vrtnou soupravu

Červen Červenec Srpen
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